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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

450000000-7 Roboty budowlane  
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów  
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni  
45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej  
45232420-2 Roboty w zakresie ścieków  
45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków  
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków  
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków  
45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody  
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne  
 
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  
71354000-4 Usługi sporządzania map  
 
 

 

 

 

 

Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

 

 

 

 



 
 

 
Program funkcjonalno – użytkowy dla oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego 
Panki - Przystajń 

str. 3 

 

OKREŚLENIA I SKRÓTY UŻYTE W OPRACOWANIU  

Wszelkie określnie użyte w programie funkcjonalno – użytkowym są zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa, polskimi normami, europejskimi normami.  

 Stal odporna na korozję -  Do grupy stali nierdzewnych zalicza się obecnie zarówno 
dotychczasowe stale nierdzewne, jak i stale kwasoodporne klasyfikowane w ten sposób 
według starych norm polskich PN-71/H-86020, z wyjątkiem stali żaroodpornych i 
żarowytrzymałych. Wszystkie z nich (nierdzewne, żaroodporne i żarowytrzymałe) są 
stalami odpornymi na korozję. 

 Klasa betonu – jest to symbol literowy i cyfrowy określający beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie  

 AKPiA- aparatura kontrolno – pomiarowa i automatyka  

 BHP- bezpieczeństwo i higiena pracy  

 BIOZ- bezpieczeństwo i ochrona zdrowia  

 DTR- dokumentacja techniczno – ruchowa 

 IP- stopień ochrony  

 P.POŻ- przeciwpożarowy  

 PFU- program funkcjonalno – użytkowy  

 PZJ- program zapewnienia jakości  

 WWiORB- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  
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1 WSTĘP 
Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym PFU (Programie funkcjonalno-użytkowym) 
odzwierciedlają stan wiedzy, jaką dysponuje Zamawiający. Niniejszy dokument przewidziany 
jest do późniejszego wykorzystania jako materiał wyjściowy na etapie projektowania.  

Ponadto materiał może być włączony oraz wykorzystany do projektów budowlanych oraz 
wykonawczych, ale nie może ograniczać odpowiedzialności Wykonawcy za prawidłowość a 
także rzetelności i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa wykonanych przez niego 
dokumentów. 

Program ten może posłużyć do ustalenia planowanych kosztów realizacji robót, 
przygotowania ofert przez Wykonawców. 

Końcowym oraz materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia będzie wprowadzenie na 
terenie objętym projektem, polepszeń w technologii w zakresie mechanicznego oczyszczania 
ścieków surowych, oraz usprawnienia odbioru ścieków surowych dowożonych taborem 
asenizacyjnym na oczyszczalni ścieków związku Międzygminnego Panki – Przystajń. 

1.1 INWESTOR 
Związek Międzygminny Panki – Przystajń ds. ochrony wód ul. Łąkowa 8 42-140 Panki 

1.2 JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA 
Eko – Greentech Sp.z.o.o. ul. Rolna 38 54-111 Wrocław NIP:8943062823 

1.3 MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 

 Publikacja „Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń”; Z. 
Heindrich, A. Witkowski; Wydawnictwo „Seidel-Przywecki” Sp. z o.o.; Wyd.III 2015 

 Zapytania ofertowe 

 Własne doświadczenie w zakresie planowania i realizacji podobnych inwestycji. 

 Wytyczne zamawiającego 

 Informacje od Zamawiającego 

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA  

 Umowa nr FN.3223.2020 

 Uzgodnienia zakresu prac ze Zlecającym z dnia 13.03.2020r. i 03.03.2020r. 
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I. CZĘS� C�  OPISOWA PROGRAM FUNKCJONALNO – UZ$ YTKOWEGO  

1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego na wykonanie 
dokumentacji projektowej a także prac mających na celu realizację inwestycji ujętej 
niniejszym dokumentem, polegającej na przebudowie oczyszczalni ścieków należącej do 
Związku Międzygminnego Panki – Przystajń w przedmiocie ujętym w wykazie niniejszego 
opracowania. 

Przedstawiony program PFU wraz z załącznikami stanowi podstawę do sporządzenia 
kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganiami prawem, uzgodnieniami, w tym uzyskania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszelkich prac budowlano – montażowych, 
przeprowadzeniem szkolenia w zakresie bezpiecznej obsługi oczyszczalni.  

Oferta dostarczona przez Oferentów powinna być zgodna z niniejszym opracowaniem tzn. 
programem funkcjonalno – użytkowym. Oferta powinna obejmować komplet dostaw i usług 
koniecznych do przeprowadzenia całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, łącznie ze 
skutecznym przeprowadzeniem formalności, aż do przekazania jej Zamawiającemu. 

Wykonawca jest w obowiązku ująć w swoim zakresie ważne oraz niezbędne dla poprawnego 
funkcjonowania oraz stabilności działania a także wymaganych prac konserwacyjnych jak 
również dla uzyskania gwarancji sprawnego oraz bezawaryjnego działania całego obiektu 
oczyszczalni. 

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

2.1 USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Panki w gm. Panki, na działce 
należącej do gminy, znajdującej się po północno- zachodniej stronie miejscowości, w 
odległości ok. 1 km od centrum, na południowym brzegu rzeki Pankówki. Powierzchnia 
działki całej oczyszczalni wynosi około 6750 m2. Działka przylega do drogi wiejskiej. 

2.2 STAN ISTNIEJĄCY  
Oczyszczalnia składa się z następujących obiektów: 

1) Pompownia ścieków (główna) 
2) Zespół stacji zlewczej  

 Punkt przyjęcia ścieków dowożonych  

 Przepływomierz ścieków dowożonych 
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 Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym 
3) Budynek techniczno – socjalny  

 Węzeł sit obrotowych  

 Stacja odwadniania osadu  

 Stacja dozowania PIX 
4) Zbiornik uśredniający  
5) Reaktor biologiczny szt.2  
6) Zbiornik osadu szt.2 
7) Stacja dmuchaw 
8) Komory odpływu szt.2. 
9) Awaryjny plac składowania osadu  

 

2.2.1 ODBIORNIK ŚCIEKÓW  

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Pankówka, prawobrzeżny dopływ rzeki 
Liswarty w zlewni rzeki Warty. Ścieki do odbiornika doprowadzane są przewodem DN300. 

2.2.2 OPIS ISTNIEJĄCEJ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW  

Ścieki dowożone z szamb przyjmowane są w punkcie przyjęcia ścieków dowożonych skąd 
przepływają bezpośrednio, grawitacyjnie do pompowni ścieków. Następnie kierowane są 
wraz ze ściekami z kanalizacji sanitarnej na sito bębnowe. Wlot ścieków do pompowni 
wyposażony jest w kratę koszową. Ścieki z pompowni podawane są na blok mechanicznego 
oczyszczania. 

Część mechanicznego oczyszczania dotychczas pełną rolę dwa sita bębnowe. Sita 
umieszczone są w budynku socjalno – technicznym. Ścieki oczyszczone mechanicznie na 
sicie spływają grawitacyjnie do zbiornika uśredniającego, skąd przewodem tłocznym 
doprowadzane są porcjami do reaktorów biologicznych. 

Oczyszczalnia ścieków pracuje na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego z 
symultaniczną stabilizacją tlenową osadu nadmiernego oraz redukcją związków biogennych 
(azotu i fosforu) metodami biologiczną i chemiczną. 

W komorze biologicznej, po zakończeniu procesów nitryfikacji i denitryfikacji, zachodzą 
procesy sedymentacji osadu i dekantacji ścieków oczyszczonych. 

Powstający osadu nadmierny, ustabilizowany tlenowo w reaktorach, podawany jest pompowo 
do zagęszczacza grawitacyjnego, a następnie za pomocą pompy umieszczonej w budynku 
technicznym, porcjowo podawany jest na prasę taśmową, gdzie następuje jego odwodnienie.  

Oczyszczalnia jest zasilana elektrycznie z linii energetycznej 15 kV. 
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2.3 ZAKRES ZAMÓWIENIA – WSZYTSKIE PRACE DO WYKONANIA W RAMACH 
ZAMÓWIENIA  

Głównym celem planowanej inwestycji są prace związane z: 

1) Przebudową pompowni głównej  
2) Przebudową punktu zlewnego  
3) Przebudową instalacji mechanicznego oczyszczania ścieków ze szczególnym 

uwzględnieniem ścieków dowożonych z szamb i osadów z oczyszczalni przydomowych 
 

Szczegółowy opis prac zawarty jest w dalszej części opracowania. 

2.3.1 PRACE PRZEDPROJEKTOWE 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych pozyska oraz zweryfikuje dane oraz 
materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  

Wykonawca wykona na własny koszt wszystkie badania oraz analizy niezbędne do 
prawidłowego wykonania: 

 Projektu budowlanego  

 pozyska mapę do celów projektowych  

 wykona badania geotechniczne oraz hydrogeologiczne podłoża gruntowego w 
zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania dokumentów i późniejszej 
realizacji robót 

 uzyska niezbędne dane dla prawidłowego wykonania dokumentów, w tym projektu 
robót i późniejszej ich realizacji: materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania oraz 
badania 

2.3.2 PRACE PROJEKTOWE 

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego dokumenty obejmujące co najmniej: 

 Projekt przebudowy części mechanicznej oczyszczalni ścieków, który zawierać będzie 
m.in. schemat technologiczny, plan zagospodarowania terenu, rysunki niezbędne do 
prawidłowo przeprowadzonego procesu budowy  

 Pozostałe opracowania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ 

 Projekty wykonawczo – montażowe dla poszczególnych branż, będące 
uszczegółowieniem wykonania prac budowlano – montażowych i elektrycznych oraz 
AKPiA 

 Dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany powstałe 
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz sieci  

 Instrukcje BHP p.poż, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe  
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 Dokumentację niezbędna do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwoleń na 
eksploatację wszystkich urządzeń i instalacji przed pozwoleniem na użytkowanie, 
wykonaną zgodnie z obowiązującym w  Polsce ustawą Prawo ochrony środowiska  

 Projekt rozruchu przebudowywanej części oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem 
włączenia jej do procesu biologicznego przebiegającego na reaktorach  

 Wykonawca ubiegnie się o wszelkie uzgodnienia, opinie oraz inne decyzje 
administracyjne, które są wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbędne dla 
zaprojektowania, wybudowania a także uruchomienia  

 Akceptacja wszystkich dokumentów wykonawcy przez Zamawiającego jest 
warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialności 
Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 
 
 
Dodatkowo Wykonawca zapewni: 

 Opracowanie projektu organizacji ruchu  

 Obsługę geodezyjną 

 Wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń 
 

W szczególności: 

 Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych z pieczątką za 
zgodność z oryginałem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowań 
geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie z późn. zm. 

 5 egzemplarzy wielobranżowej dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późn. zm. Zgodnie z 
zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi normami. 

 Aktualny operat geodezyjny właściciela działek, które objęte będą projektem – 
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów z aktualnymi adresami oraz mapą 
ewidencyjną 

 Dokumentację geotechniczną posadowienia budynków 

 Plan BIOZ tzn. informacja projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  

 Komplet niezbędnych opinii i innych uzgodnień oraz  rozwiązań projektowych 
uzgodnionych z odpowiednim instytucjami  

 
Powyższa dokumentacja powinna umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę w zakresie 
przebudowy oczyszczalni objętej niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym (PFU). 
Przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest do 
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przedłożenia Inwestorowi (Zamawiającemu) do przeglądu egzemplarz wszystkich elementów 
projektu (obliczenia, opisy, rysunki, opinie, uzgodnienia, harmonogramy). Wykonawca jest w 
obowiązku przedkładania wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń itp. obrazujących przebieg 
toczącego się procesu projektowania. 
 
Niezależnie od stanu prac projektowych oraz rysunków związanych z pracami projektowymi i 
uzyskaniem pozwolenia na budowę, Wykonawca jest w posiadaniu obowiązku przedłożenia 
do zatwierdzenia Zamawiającemu wszystkich elementów projektów wykonawczych, 
obliczeń, rysunków warsztatowych. 
 
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z 
uzyskiwaniem uzgodnień, opinii oraz wszelkich innych decyzji Wykonawca winien wliczyć 
do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 
 
DODATKOWO: 

1) Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia pięciu egzemplarzy dokumentacji 
wykonawczej dla wszystkich niezbędnych branż umożliwiających realizację 
inwestycji. Zamawiający będzie wymagał przedłożenia do akceptacji projektów 
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z 
ustaleniami niniejszego dokumentu (PFU) i umowy 

2) Kompletny spis opracowań wraz z oświadczeniem, iż opracowana dokumentacja 
wykonana będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, 
normami i innymi wytycznymi, oraz że została wykonana w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma ona posłużyć 

3) Całość dokumentacji, która będzie opracowana przez Wykonawcę, ma zostać 
przedłożona Zamawiającemu (Inwestorowi) poza egzemplarzami wydrukowanymi, 
również w wersji elektronicznej. Elektroniczna wersja dokumentacji projektowej 
zostanie przekazana z zastosowaniem następujących formatów: 

 Rysunki, schematy, wykresy, diagramy – format dwg i pdf 

 Opisy, zestawienia tabelaryczne i inne, specyfikacje – format MS WORD, MS 
EXCEL, PDF 

 Harmonogramy – format MS EXCEL, MS PROJECT 
 
 
Projektanci poszczególnych branż, winni być zobowiązani do prowadzenia nadzoru 
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przebudowy oczyszczalni ścieków. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu (Inwestorowi) dokumentacji 
powykonawczej w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzulą Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej Starostwa. 
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Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie mogą wystąpić podczas 
wykonywania robót budowlanych oraz jakie mogą nastąpić w okresie eksploatacji, 
obejmujące między innymi najwyższe oraz najniższe poziomy wód, warunki klimatyczne. 

Projekt musi uwzględniać realizację robót przy niezakłóconej pracy pozostałej części 
oczyszczalni. 

2.3.3 PRACE WYKONAWCZE  

Zamówienie obejmuje prace: 

 Przebudowy oczyszczalni ścieków w zakresie wyznaczonym w niniejszym 
dokumencie PFU wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w oparciu o sporządzone 
projekty 

 Wykonaniu na podstawie powyższych projektów robót budowlanych oraz 
montażowych  

 Kompletacje, dostawy i montażu maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia  

 Dostarczeniu kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony 
indywidulanej oraz zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, 
wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji 
przebudowywanej części oczyszczalni 

 Opłat za nadzory obce 

 Wykonaniu tablic informacyjnych o ile będzie to konieczne 

 Oznakowaniu budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów 
szczegółowych, a w szczególności oznakowanie: 

 Dróg ewakuacyjnych 

 Lokalizacji sprzętu ppoż. 

 Armatury, urządzeń, instalacji  

 Miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i 
komunikacji  
 

 Nadzór autorski projektantów wszystkich branż 

 Wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni na środowisko do odbioru 
końcowego i odbioru pogwarancyjnego 

 Wykonaniu rozruchu obiektu oraz instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu 

 Przygotowaniu dokumentów związanych z oddaniem obiektów i instalacji do 
eksploatacji  
 

 
Kontrakt należy realizować w oparciu o zasadę tzw. „Zaprojektuj i wybuduj” o której mowa 
w Prawie Zamówień Publicznych ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm.  
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2.3.3.1 ROBOTY BUDOWLANE  

Wykonawca wykona roboty budowlano-montażowe zgodnie z zaakceptowanym przez 
Zamawiającego projektem budowlanym oraz wykonawczym. 

2.3.4 WYMAGANY EFEKT INWESTYCYJNY  

Wymaganym efektem jest poprawa eksploatacji oczyszczalni ścieków w zakresie 
mechanicznego oczyszczania ścieków dowożonych i komunalnych, uśrednienie stężenia 
zanieczyszczeń i wyrównanie ładunków w ściekach oczyszczonych mechanicznie 
kierowanych na reaktor biologiczny. Dodatkowym efektem przebudowy będzie możliwość 
przyjęcia zwiększonej ilości ścieków dowożonych. Przeprowadzona przebudowa zapewni 
jakość ścieków spełniających wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (z późn. zm.) 

2.4 DOSTĘPNOŚĆ MEDIÓW I PLACU BUDOWY  

1) Plac budowy  

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między stronami, 
ale nie później niż 7 dni od uprawomocnienia się decyzji o Pozwoleniu na budowę i 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego projektu wykonawczo – montażowego. 

2) Media 
Lokalizację istniejącego uzbrojenia technicznego rejonu Inwestycji Zamawiający jest 
zobowiązany przedłożyć Wykonawcy z projektów archiwalnych, których spis stanowi 
załącznik do niniejszego opracowania. 

3) Przyłączenie do sieci energetycznej  

Zasilenie wymienianych i nowych napędów należy zrealizować z istniejącej rozdzielnicy RG. 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia bilansu mocy zaprojektowanych 
urządzeń i określenia czy istniejąca moc przyłącza jest wystarczająca. Zamawiający wystąpi o 
warunki przyłączenia do jednostki dostarczającej energię elektryczną, natomiast Wykonawca 
na podstawie tych warunków opracuje dokumentację i wykona rozbudowę przyłącza zgodnie 
z ich treścią, w przypadku, gdyby bilans, nie spełniał wymogów dotychczasowej decyzji. 

2.5 ZAPOZNANIE SIĘ WYKONAWNY Z WARUNKAMI WYKONANIA  
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do zaznajomienia się z:  

 Wymaganiami zamawiającego  

 Ogólną sytuacją prawną, środowiskową, fizyczną 

 Warunkami na przyszłym placu budowy  

Wykonawca uzyska, w granicach wykonalności wszelkie konieczne informacje dotyczące 
ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogłyby wpływać na ofertę lub 
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na roboty. Zalecane jest aby wykonawca dokonał inspekcji oraz oględzin terenu, na którym 
odbyć ma się inwestycja wraz z jego otoczeniem. 

Wykonawca zobowiązany jest do analizy wszystkich istotnych spraw oraz czynników 
wpływających na cenę oferty włączając w to ale nie ograniczając wyłącznie do tego 
następujących zagadnień: 

 Kształt oraz charakter terenu, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi inaczej 
mówiąc gruntowymi  

 Zakres oraz charakter pracy a także dostaw koniecznych do wykonania oraz ukończenia 
robót i usunięcia wszelkich wad 

 Praw, procedur oraz praktyk zatrudnienia  

 Potrzeb Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, 
wody, transportu oraz innych świadczeń 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań 
Zamawiającego, w przypadku gdy cokolwiek jest niezrozumiałe lub według niego szkodliwe 
dla realizacji inwestycji, należycie winien poinformować o zaistniałości Zamawiającego. 

Wykonawca składający ofertę deklaruje, że: 

 Zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia obejmujących program funkcjonalno – użytkowy PFU, Warunki Umowy, 
uzyskał wiarygodne informacje od Zamawiającego o wszystkich warunkach i 
zobowiązaniach, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość, a także charakter 
oferty lub wykonania robót inwestycyjnych 

 Zaakceptował bez żadnych zastrzeżeń czy też ograniczeń treść SIWZ 

 Zapoznał się z warunkami lokalnymi na przyszłym placu budowy  

 Nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona 
odpowiednich poprawek, uzupełnień oraz interpretacji 

Wykonawca jest w posiadaniu obowiązku zaznajomienia się ze wszelkimi przepisami 
wydanymi przez władze centralne oraz miejscowe, a także inne przepisy oraz wytyczne, które 
w jakikolwiek sposób związane są z robotami.  Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów oraz wytycznych do prowadzenia robót. 

2.6 PRZEPISY PRAWNE ORAZ NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  

Wykonawca jest zobowiązany do zaznajomienia się oraz stosowania wszystkich przepisów 
wydanych przez władze centralne oraz miejscowe. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest 
do przestrzegania innych przepisów i wytycznych, które w jaki kolwiek sposób związane są z 
przedmiotem niniejszego kontraktu i będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów, wytycznych podczas realizacji kontraktu.  
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Wykonawca powinien być w stałym dostępie do wszystkich aktualnych przepisów oraz norm 
mających zastosowanie do realizowanych robót w okresie trwania kontraktu. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych dokona potwierdzenia lub też 
weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego. 

Przez dane wyjściowe należy rozumieć m.in. bilans ilościowy i jakościowy ścieków jakie 
będą dopływać do oczyszczalni. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania oraz analizy uzupełniające niezbędne 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3 OGÓLNE WŁAŚCIWOWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE  
Projektowane rozwiązania techniczno – technologiczne winny uwzględniać w szczególności: 

 Elastyczność działania przy zmiennej ilości oraz jakości doprowadzanych ścieków  

 Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji   

 Wysoką efektywność pracy  

 Odporność na trudne warunki eksploatacji  
 

Obiekt powinien być zaprojektowany oraz wybudowany wg. najlepszej dostępnej techniki.  

Zastosowane rozwiązania techniczne mają być: 

 Nowoczesne 

 Charakteryzować się wysoką jakością wykonania 

 Charakteryzować się niską energochłonnością  

 Charakteryzować się niską emisją zanieczyszczeń  

 Urządzenia sprawdzone na innych tego typu obiektach  

 Zapewnić funkcjonalność rozwiązań  

 Zapewnić program sterowania i optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków w zakresie 
przebudowywanej części i powiązania z istniejącym systemem SCADA 
 

Materiały użyte przy realizacji przedsięwzięcia winny być dostosowane do specyficznych 
warunków pracy oraz środowiska w jakim będą pracować. Materiały te winny cechować się 
wysoką odpornością na korozję oraz wysoką trwałością. Obiekty a także instalacje mają 
zapewnić bezpieczeństwo prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP. 
Wysoki stopień zautomatyzowania procesów ma za zadanie minimalizować konieczność 
zaangażowania pracowników oczyszczalni, zwłaszcza przy zakresie pracy w najbardziej 
uciążliwych oraz o największym ryzyku dla zdrowia.  

Wszystkie stanowiska pracy powinny być zoptymalizowane pod kątem ergonomii. 
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Oddziaływanie przeprojektowywanej części oczyszczalni ścieków musi zamykać się w 
granicach działki. Przebudowywaną część oczyszczalni należy zaprojektować i zrealizować w 
sposób gwarantujący ochronę przed hałasem zarówno pracowników, jak i otoczenia obiektu. 
Poziom ochrony przed hałasem powinien gwarantować spełnienie obowiązujących przepisów 
bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracowników i przy czasie ekspozycji 
odpowiadającym czasowi trwania codziennych czynności eksploatacyjnych i serwisowych 
instalacji.  
 
Ochrona przed hałasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urządzeń o niskim poziomie 
emisji hałasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 
dźwiękochłonnych.  
 

Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne zagadnienia: 

 Warunki lokalne  

 Elastyczność działania przy zmienionych dopływach ilości i jakości ścieków  

 Funkcjonalność rozwiązań 

 Łatwość eksploatacji  

 Łatwość konserwacji, remontu urządzeń oraz aparatury  

 Bezpieczeństwo pracy w trakcie eksploatacji  

 Ochronę środowiska  

 Konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji 
robót i eksploatacji oczyszczalni do wielkości dopuszczalnych, określonych 
obowiązującymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do uciążliwości odorów 
dodatkowo należy uwzględnić warunek, iż ewentualna emisji odorów powodowana 
eksploatacja linii technologicznej, obiektów czy też urządzeń nie może powodować 
odczuwalnej uciążliwości poza terenem oczyszczalni. Przy pełnej wiedzy, iż w obiektach 
kubaturowych wymagana jest zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
stanowisk pracy. 

4 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
Przedmiotowa inwestycja związana z przebudową oczyszczalni ścieków Zarządzaną przez 
Związek Międzygminny Panki – Przystajń obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie oraz 
wykonanie następujących robót: 

 Przebudowę pompowni głównej w zakresie wskazanym w poniższych pkt. niniejszego 
opracowania 

 Przebudowę punktu zlewnego w zakresie wskazanym w poniższych pkt. niniejszego 
opracowania  

 Przebudowę instalacji mechanicznego oczyszczania w zakresie wskazanym w 
poniższych pkt. niniejszego opracowania 
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Dodatkowo Wykonawca będzie musiał wykonać w zakresie wymaganych do powyższych 
robót: 

 

 Doprowadzenie rurociągu wody technologicznej do instalacji sitopiaskownika i sita 

 Doprowadzenie nowych kanałów międzyobiektowych wskazanych na schemacie 
technologicznym, stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania  

 Położenie zasilających linii elektrycznych oraz sterowniczych i akpia w zakresie 
wymaganym do prawidłowego funkcjonowania obiektów realizowanych w ramach 
inwestycji  

 Dostawę i montaż wyposażenia technologicznego  

 Dostawę i montaż aparatury kontrolno – pomiarowej wraz z układem sterowania i 
automatyki, w zakresie objętym niniejszym PFU 

 Rozruch części mechanicznej oczyszczalni ścieków wzbogaconej lub uposażonej w 
nowe urządzenia 

 

4.1 PARAMETRY CHARAKETRYTSYCZNE OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT OŚ 
(ANALIZA DANYCH ŚCIEKOWYCH) 

4.1.1 OKREŚLENIE PRZEPŁYWÓW CHARAKTERYSTYCZNYCH  

W niniejszej tabeli na podstawie struktury sprzedaży przedstawiono ilość ścieków 
dopływających do oczyszczalni ścieków w Pankach, dla poszczególnych miesięcy w roku 
kalendarzowym 2019. 

 

Tab.1.  Ilość ścieków dopływających i dowożonych do oczyszczalni w roku 2019 

W tabeli Nr.2 Niniejszego opracowania przedstawiono wartości średnio dobowe 
dopływających ścieków z kanalizacji oraz dowożonych. 

STYCZEŃ 21 921 60

LUTY 18 715 140

MARZEC 17743 407

KWIECIEŃ 16992 405

MAJ 17656 372

CZERWIEC 16432 323

LIPIEC 17051 254

SIERPIEŃ 18607 238

WRZESIEŃ 19167 91

PAŹDZIERNIK 20564 285

LISTOPAD 18098 213

GRUDZIEŃ 20910 210

SUMA 223 856 2998

Ścieki z kanalizacji 

[m3/m] 

Ścieki dowożone 

[m3/m] 
Miesiąc SUMA [m3/m]

21 981

17305

18845

19258

20849

18 855

18 150

17397

18028

16755

18311

21120

226 854



 
 

 
Program funkcjonalno – użytkowy dla oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego 
Panki - Przystajń 

str. 23 

Przy obliczeniu wielkości średniodobowego dopływu ścieków przyjęto następujące 
wskaźniki: 

 Dla ścieków z kanalizacji przyjęto ilość dni przypadających dla danego miesiąca 
kalendarzowego  

 Dla ścieków dowożonych przyjęto ilość dni roboczych przypadających dla danego 
miesiąca kalendarzowego 

 

Tab.2. Przepływy średnio dobowe dla poszczególnych miesięcy w roku 2019 

 

Tym samym dla wartości średniodobowych z poszczególnych miesięcy można określić 
dopływy charakterystyczne na oczyszczalnię ścieków w Pankach. 

 

 

 

 

 

 
 
 

Przy założeniu następujących współczynników:  

STYCZEŃ 707 3

LUTY 645 7

MARZEC 572 19

KWIECIEŃ 566 19

MAJ 570 18

CZERWIEC 548 17

LIPIEC 550 11

SIERPIEŃ 600 11

WRZESIEŃ 639 4

PAŹDZIERNIK 663 12

LISTOPAD 603 11

GRUDZIEŃ 675 11

Miesiąc
Ścieki z kanalizacji 

Qśrd [m3/d] 

Ścieki dowożone 

Qsrd [m3/d]
Qśrd [m3/d]

710

652

592

586

587

614

685

565

561

612

643

676

MEDIANA 602 11

Qdśr 613 12

ODCHYLENIE STAND. 55 6

MIN 548 3

MAX 707 19

Dopływ 
charakterystyczny  

Wartość Jednostka 

Qdśr 624 m3/d 

Qdmax 873 m3/d 

Qhsrd 26 m3/h 

Qhmax 84 m3/h 



 
 

 
Program funkcjonalno – użytkowy dla oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego 
Panki - Przystajń 

str. 24 

 

 Nd  = 1,40  

 Nh = 2,3  
 

Obecnie eksploatowana oczyszczalnia jest zaprojektowana na przepustowość Qdśr=900 m3/d Z 
obliczeń wynika, że obecnie dopływa średniodobowo ok. 612 m3/d ścieków z kanalizacji oraz 
przyjmowane jest tylko ok. 12 m3/d w postaci ścieków dowożonych. Istnieje zatem rezerwa 
hydrauliczna w procesie zaprojektowanej technologii oczyszczania ścieków. Dotychczasowe 
problemy z eksploatacją wynikają z „uderzeń” ładunkami pochodzącymi ze ścieków 
dowożonych zakłócającymi pracę reaktora w pojedynczym cyklu biologicznym. Zakłócenia 
wynikają z braku możliwości proporcjonalnego dozowania ścieków dowożonych do 
napływających ścieków komunalnych, w istniejącym układzie technologicznym.  
Oczyszczalnia obecnie przyjmuje małe ilości ścieków dowożonych (około 12 m3/d), głównie 
z aglomeracji. Przedmiotowe rozwiązanie ma za zadanie zwiększenie ilości przyjmowanych 
ścieków dowożonych, ich uśrednianie oraz odświeżanie w zbiorniku retencyjnym ścieków 
dowożonych. Zastosowanie wielostopniowego mechanicznego oczyszczania ścieków 
dowożonych zmniejsza ilość ładunku ujętego w zawiesinie. Jednocześnie możliwość 
przetrzymania ścieków dowożonych w zbiorniku retencyjnym i ich proporcjonalne podawanie 
do napływających ścieków komunalnych pozwala na uśrednienie stężeń zanieczyszczeń oraz 
wyrównanie ładunków podawanych w sekwencyjnym procesie napełniania reaktora. 
Przeprowadzenie przebudowy części mechanicznej pozwoli na dwukrotne zwiększenie ilości 
przyjmowanych ścieków dowożonych (około 2500 m3/rok) co pozwoli na dowóz ścieków z 
szamb i oczyszczalni przydomowych spoza aglomeracji. 

4.2 OPIS PRZYJĘTEJ ZMIANY W TECHNOLOGII  

Zaprojektowany oraz zrealizowany zakres przebudowy oczyszczalni ścieków w Pankach wraz 
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą obejmował będzie część mechaniczną oczyszczalni 
ścieków wraz ze zbiornikiem retencyjno-uśredniającym.  

Sposób mechanicznego oczyszczania ścieków zaprezentowany został w załączniku Nr 1 – 
schemat technologiczny. 

Przyjmuje się, aby ścieki dowożone z szamb i oczyszczalni przydomowych oczyszczane były 
w Io na sicie spiralnym. Nieczystości po sicie będą kierowane bezpośrednio do nowo 
projektowanego zbiornika retencyjno – uśredniającego ścieków dowożonych. Za dopływ 
ścieków dowożonych odpowiadać będzie zasuwa nożowa z napędem automatycznym typu 
ON/OFF. 

Zbiornik na ścieki dowożone z szamb i oczyszczalni przydomowych o pojemności czynnej 
V=30m3 należy wyposażyć w denne aeratory strumieniowe oraz pompę podającą ścieki na 
urządzenie sitopiaskownika. Dla dokładnego opomiarowania ilości ścieków dopływających 
do zbiornika ścieków dowożonych i tłocznych na sitopiaskownik na rurociągach 
„dosyłowych” należy zamontować przepływomierze elektromagnetyczne. Zbiornik 
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dodatkowo należy doposażyć w sondę pomiaru poziomu. Umieszczenie pompy należy 
przewidzieć w rząpi. 

Ścieki z kanalizacji, tak jak dotychczas spływać będą do pompowni. Należy przewidzieć 
wymianę istniejącej kraty koszowej na nową o prześwicie 25 mm z klapą zamykającą 
(zapobiegającą wydostawaniu się części stałych z kosza). Wymianie podlegać będą również 
pompy zatapialne wraz z całą armaturą. Pompy należy wymienić na nowe z wirnikiem 
tnącym i przelocie swobodnym części stałych 40 mm. W zakres wymiany wchodzić będzie 
również dotychczasowy przepływomierz ścieków dowożonych, ulokowany w budynku 
punktu przyjęcia ścieków dowożonych, obok pompowni. Automatyczna zasuwa odcinająca 
znajdująca się przed przepływomierzem jest w stanie dobrym. Przed przystąpieniem do 
realizacji Kontraktu, należy potwierdzić jej stan techniczny w obecności Zamawiającego oraz 
Obsługi (Pracowników oczyszczalni). 

Ścieki z kanalizacji, po kracie, kierowane będą na urządzenie sitopiaskownika jako IIo 
oczyszczania mechanicznego. W tym celu proponuje się aby urządzenie sitopiaskownika 
uposażone było w dwa oddzielne wloty, jeden dla ścieków ze zbiornika ścieków dowożonych, 
drugi dla ścieków komunalnych kierowanych bezpośrednio z pompowni głównej. Rurociągi 
wlotowe na sitopiaskownik należy połączyć łącznikiem z zamontowaną zasuwą nożową z 
napędem elektrycznym ON/OFF.  

Pompy w pompowni głównej oraz w zbiorniku ścieków dowożonych zasilane będą poprzez 
falowniki. Dopływ ścieków do sitopiaskownika będzie odcinany zasuwami nożowymi z 
napędem elektrycznym typu ON/OFF. Regulacja ilości ścieków podawanych z pompowni 
głównej lub zbiornika ścieków dowożonych odbywać się będzie poprzez zmianę wydajności 
pomp za pomocą falowników na podstawie bieżących wskazań przepływomierzy z 
wykorzystaniem regulatora PID. Należy przewidzieć możliwość opróżnienia zbiornika 
ścieków dowożonych bezpośrednio do pompowni poprzez awaryjny rurociąg zrzutowy z 
odcinającą zasuwą nożową typu ON/OFF. 

Należy przewidzieć obejście urządzenia sitopiaskownika w razie jego awarii, tzw. systemem 
BY-PASS przez system zasuw z napędem ON/OFF, które przekierują nieczystości 
bezpośrednio na istniejący zbiornik retencyjno – uśredniający (ob. Nr 4) poprzez istniejące 
sito bębnowe. W podstawowym procesie oczyszczania mechanicznego sito bębnowe służy, w 
razie wystąpienia takiej potrzeby jako urządzenie doczyszczające z drobnych zawiesin dla 
ścieków po sitopiaskowniku.  

Sitopiaskownik ustawić w pobliżu istniejącego zbiornika retencyjnego (Ob. Nr 4) z wylotem 
skratek i piasku skierowanym bezpośrednio do hermetycznych pojemników na odpady poza 
obręb urządzenia. Ścieki po oczyszczeniu mają grawitacyjnie spływać do zbiornika 
retencyjnego (ob. Nr 4). 

Istniejący zbiornik retencyjno – uśredniający należy doposażyć w zakresie aeratorów 
napowietrzających oraz nowej pompy, podającej ścieki oczyszczone mechanicznie na reaktor. 
Aeratory denne będą pełnić funkcję mieszania ścieków oraz napowietrzania niezależnie od 
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poziomu ścieków w zbiorniku.  Dodatkowo zbiornik należy wyposażyć w sondę pomiaru 
poziomu. Należy przewidzieć również montaż nowego przepływomierza 
elektromagnetycznego na rurociągu tłocznym na reaktor, celem zliczania ilości ścieków 
podawanych w cyklu napełniania.  

Proces napełniania zbiornika mieszaniną ścieków dowożonych i komunalnych należy 
prowadzić w oparciu o prowadzone harmonogramy dowozu ścieków z szamb i 
przydomowych oczyszczalni z zachowaniem rezerwy na godziny nocne. Ilości 
wprowadzanych ścieków uśrednionych w procesie napełniania reaktora należy korygować od 
ładunku obliczeniowego w zbiorniku uśredniającym i dozować wg. cykli ujętych w 
technologii reaktorów. Cały proces winien odbywać się automatycznie w oparciu o stosowny 
algorytm uwzględniający procesy na reaktorach biologicznych. 

4.3 POWIĄZANIA Z ISTNIEJĄCYMI OBIEKTAMI 
Obiekty poddawane przebudowie oraz obiekty istniejące nie podlegające przebudowie należy 
odpowiednio dostosować do pracy w nowym układzie, przy uwzględnieniu obiektów i 
instalacji wykonywanych w ramach realizacji robót. W szczególności należy zapewnić: 

1) Wszystkie nowoprojektowane urządzenia oraz wyposażenie zastępowane należy zasilić z 
istniejącej rozdzielnicy RG i winno być dostosowane do warunków istniejącego zasilania. 
W przypadku przekroczeń należy wystąpić o nowe warunki zasilania, zgodnie z 
obowiązującym prawem polskim. Wystąpienie o nowe warunki oraz wszelkie koszta z 
tym związane leżą po stronie Wykonawcy.  

2) Zaprojektowanie i wykonanie spójnego, z istniejącym systemem sterowania reaktorami, 
systemu automatycznego sterowania pracą części mechanicznej oczyszczalni oraz układu 
AKPiA wchodzi w zakres zamówienia. Należy go dostosować do pracy istniejącego 
układu sterowania i automatyki. 

3) System sterowania dla przebudowywanej części oczyszczalni należy wykonać 
indywidualnie z uwzględnieniem funkcji i algorytmów dotyczących uśredniania ścieków 
dowożonych i komunalnych. System ten należy powiązać w maksymalny sposób z 
istniejącym systemem SCADA i/lub opracować w uzgodnieniu z Zamawiającym 
indywidualną strukturę archiwizacji i raportowania danych bilansowych z 
wprowadzaniem nastaw i parametrów algorytmów poprzez pulpit operatorski z 
możliwością drukowania raportów.  

4) W przypadku, gdyby doszło do sytuacji związanej z odtworzeniem powierzchni dróg lub 
koniecznością wykonania nowej, należy je wykonać w nawiązaniu do istniejących już 
powierzchni na terenie obiektu, o nośności właściwej dla ruchu pojazdów obsługujących 
oczyszczalnię. 

5) Wszystkie podane dane projektowanych instalacji i urządzeń należy traktować jako 
informacyjne, służące określeniu skali inwestycji. Wszystkie parametry należy przeliczyć 
i odpowiednio dobrać na etapie projektowania, co będzie zadaniem Wykonawcy. 
Ostateczne parametry urządzeń takich jak pompy, przenośniki i inne należy określić na 
etapie projektu, po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczeń, w tym obliczeń dot. 
hydrauliki. 
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6) Podane parametry należy traktować jako minimalne wymagane przez Zamawiającego. 
Ostateczne parametry pomp w zakresie: wymaganej wysokości podnoszenia oraz mocy 
nominalnej silnika należy określić na etapie projektu po przeprowadzeniu stosownych 
obliczeń hydraulicznych. Odstępstwa od podanych parametrów dopuszczalne są tylko za 
zgodą Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego po przedstawieniu stosownych obliczeń i 
kart doboru pomp dla poszczególnych obiektów i instalacji. 

7) Podczas realizacji Robót należy zachować ciągłość pracy oczyszczalni, ciągłość dopływu 
ścieków do oczyszczalni i ich oczyszczania przed odprowadzaniem do odbiornika. W 
razie potrzeby należy uwzględnić konieczność tymczasowego przepompowywania 
ścieków bądź wykonanie tymczasowych obejść, zapewniających dotrzymanie 
wymaganych parametrów jakościowych ścieków odprowadzanych do odbiornika, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800) 

5 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE CZĘŚĆ 
INSTALACYJNO – TECHNOLOGICZNA  

5.1 Io OCZYSZCZENIA MECHANICZNEGO ŚCIEKÓW DOWOŻÓNYCH Z SZAMB I 
OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH  

1) INSTALACJA SITA  

Sito spiralne ma posłużyć do wstępnego oczyszczenia ścieków dowożonych z szamb i 
oczyszczalni przydomowych z zanieczyszczeń stałych. Ściek surowy podawany będzie na 
sito, gdzie następowała będzie separacja skratek. Ścieki przepływać będą przez kosz cedzący. 
Gruboziarniste oraz włókniste materiały są zatrzymywane na sicie. Po osiągnięciu 
określonego poziomu cieczy przed maszyną zatrzymane ciała stałe będą transportowane przez 
przenośnik ślimakowy do hermetycznych pojemników na odpady. Proces separacji skratek na 
sicie ma być w pełni zhermetyzowany. 
 
Urządzenie winno być w całości sterowane automatycznie z możliwością ręcznego włączenia. 

 Przepustowość nominalna 5-15 [l/s] 

 Perforacja sita: 6-10[mm] 

 BY-PASS DN150 

 elementy sita, zbiorników i elementów konstrukcyjnych wykonane ze stali AISI316 

 Przenośnik ślimakowy zagęszczający i usuwający skratki wykonany ze stali 
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie 

 wersja ocieplana wełną mineralną w obudowie ze stali nierdzewnej, z podgrzewaniem 
kablem grzejnym samoregulującym z czujnikami temperatury i termostatem 

 Wynośnik skratek zaopatrzony w fartuch zrzutowy zintegrowany z rynną zrzutową 

 producencka szafka zasilająco– sterująca zintegrowana z urządzeniem, obejmująca: 
o wyłącznik główny 
o zabezpieczenia termiczne napędów  
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o posiadająca sterownik wraz z panelem dotykowym wyświetlającym wszystkie 
informacje związane z pracą urządzenia i występującymi podczas pracy stanami 
awaryjnymi 

o system sterowania ma mieć umożliwić zmiany wszelkich parametrów pracy z 
poziomu wyświetlacza oraz załączenie każdego napędu w trybie ręcznym 

o szafka wyposażona dodatkowo w styki beznapięciowe z sygnalizacją pracy i 
awarii, stanu przepełnienia, lub moduł komunikacyjny do transmisji cyfrowej 
danych do systemu SCADA 

 

5.1.1 UWAGA  

Pod instalacją urządzenia sita należy zaprojektować kratkę odciekową, z której odcieki 
kierowane będą bezpośrednio do zbiornika retencyjnego ścieków dowożonych. 

5.2 ZBIORNIK RETENCYJNO – UŚREDNIAJĄCY DLA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH Z 
SZAMB i PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 

Planuje się zbiornik o pojemności czynnej Vczynne=30 m3. O wymiarach wewnętrznych 3,0 
[m] x 4,0 [m] ; H=2,50 [m] i pojemności całkowitej Vcałkowite=  33,6 m3 .Wielkość ta pozwoli 
na zmagazynowanie ścieków dowożonych i poprzez proporcjonalne opróżnianie w stosunku 
do napływu ścieków komunalnych, uśrednianie ładunku w zbiorniku retencyjnym (ob. 4).  
Zbiornik będzie pełnił również funkcję zbiornika przetrzymującego ścieki dowożone do 
godzin nocnych, w przypadku gwałtownych napływów godzinowych w ciągu dnia. Dzięki 
temu rozwiązaniu łatwiej będzie sterować pracą reaktorów biologicznych, w celu osiągnięcia 
lepszego efektu ekologicznego.  

Część konstrukcyjna zbiornika opisana jest w rozdziale poświęconemu szczegółowym 
właściwościom funkcjonalno – użytkowym dla branży konstrukcyjnej. 

Zbiornik zostanie wyposażony w następujące elementy technologiczne i pomiarowe: 

 Instalację aeratora zatapialnego do odświeżania i mieszania ścieków dowożonych 

 Pompę zatapialną z przepływomierzem, tłoczącą ścieki na sitopiaskownik, o 
wydajności regulowanej falownikiem 

 Pomiar poziomu 

 

5.2.1 INSTALACJA AERATORA ZATAPIALNEGO  

Instalacja aeratorów zatapialnych w zbiorniku na ścieki dowożone z szamb i przydomowych 
oczyszczalni pozwoli na mieszanie zawartości zbiornika oraz zapewnienie jego 
równomiernego napowietrzenia. Proces ten będzie realizowany dzięki ruchowi obrotowemu 
wirnika, który wywołuje wirowanie zawartości zbiornika (ścieków), dzięki któremu 
powstawać będzie podciśnienie w obszarze za wirnikiem. Powietrze winno być zasysane 
automatycznie poprzez otwór wlotowy. 

Efektem zastosowania urządzenia w zbiorniku będzie: 
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 Mieszanie ścieków 

 Zapobieganie sedymentacji  

 Odświeżenie poprzez napowietrzanie wgłębne 
 
Parametry techniczne: 

 Zasięg strumienia głównego min 2,4 [m] 

 Zasięg strumienia wtórnego 5,5 [m] 

 Zanurzenie max. 3,5 [m] 
 
UWAGA: 

 Ilość i dokładne parametry aeratorów należy dobrać na etapie realizacji projektu budowlanego 
po szczegółowym zaprojektowaniu kształtu i wymiarów zbiornika.  
 
Dodatkowe wymagania dla aeratora: 

 układ wylotów mieszaniny ścieków z powietrzem zapewniający maksymalne 
wymieszanie ścieków w zbiorniku 

 optymalne rozprowadzenie i doprowadzenie tlenu  

 całkowita niewrażliwość na mróz 

 niski poziom hałasu  

 mała wrażliwość na zatykanie  

 korpus żeliwny  

 części ruchome ze stali nierdzewnej  
 

5.2.2 POMPA ZATAPIALNA PODAJĄCA ŚCIEKI NA SITOPIASKOWNIK  

Należy zaprojektować pompę zatapialną ścieków w zbiorniku sterowaną w sposób 
automatyczny, współpracującą z falownikiem. W celu odcięcia ścieków zainstalować należy 
zasuwę nożową z napędem elektrycznym ON/OFF. Za pompami na króćcach tłocznych 
należy przewidzieć montaż zaworów zwrotnych. 
 
Wymagania dla pompy: 

Pompa przeznaczona do tłoczenia ścieków komunalnych z zanieczyszczeniami włóknistymi i 
stałymi:  

 Q: 17 – 25 m3/h [4,7 – 7,0 l/s] 
 H: 13 m 
 Przelot wirnika: min. 35 mm 
 Wirnik: z mechanizmem tnącym odpornym na zatykanie się częściami włóknistymi 
 Korpus: żeliwo szare 
 Wał: stal nierdzewna 
 Uszczelnienie: podwójne mechaniczne 
 Zabezpieczenie: termiczne silnika 
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UWAGA: 
Dokładne parametry pompy należy dobrać na etapie realizacji projektu budowlanego. 

5.2.3 POMIAR POZIOMU  

Do ciągłego pomiaru poziomu ścieków należy zastosować sondę hydrostatyczną. Jako 
dodatkowe zabezpieczenie należy zastosować pływakowe sygnalizatory w ilości 4 szt. 
(poziom suchobiegu, wyłączenia, załączenia I, stan awaryjny (przepełnienia). 

5.3 POMPOWNIA GŁÓWNA  

5.3.1 KRATA KOSZOWA 

Krata koszowa stanowi urządzenie stacjonarne, służące mechanicznemu oczyszczeniu 
ścieków z zanieczyszczeń występujących w postaci frakcji stałych o stosunkowo dużych 
rozmiarach. Zadaniem urządzenia jest niedopuszczenie większych zanieczyszczeń do 
pompowni, które to mogłyby spowodować uszkodzenie którejś z pomp lub zatkać przewód 
tłoczny. Wyłapana frakcja stała transportowana jest na zewnątrz studni i odkładana do 
przygotowanych kontenerów lub pojemników. 
 
Główne podzespoły kraty należy montować do płyty stropowej oraz ścian pompowni. W 
części szczytowej konstrukcji należy zamontować wciągnik elektryczny połączony z koszem 
poruszającym się po prowadnicach.  

 
Wymagania: 

 zespół jezdny kosza w układzie co najmniej 4 rolek jezdnych poruszających się w 
zamkniętej prowadnicy 

 zastosowane materiały mają wykluczać potrzebę stosowania smarów na 
współpracujących ze sobą powierzchniach 

 materiał konstrukcyjny wózka i konstrukcji wykonana ze stali stopowej OH18N9 lub 
lepszej 

 materiał wykonania kosza stal nierdzewna 

 kosz kraty wykonany ze stali AISI 316 z klapą zapobiegającą wypływaniu frakcji z 
kosza z prześwitem kraty 20 mm 

 krata wyposażona dodatkowo w kratę palcową zatrzymującą skratki w czasie 
podnoszenia kosza do góry 

 podnoszenie i opuszczanie kosza za pomocą elektrowciągarki posiadającej 
zabezpieczenia: 
o Przed opadaniem kosza  
o Winien posiadać stopień ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych – 

IP44 
o Uszkodzeniem mechanicznym w górnym położeniu  
o Przeciążeniem – moment rozruchu ma ograniczyć udźwig 
o Na prowadnicy kosza ma być zamontowany wyłącznik zasilania z 

zabezpieczeniem przez uruchomieniem przez osoby trzecie 



 
 

 
Program funkcjonalno – użytkowy dla oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego 
Panki - Przystajń 

str. 31 

o Sterowanie wciągnikiem ma odbywać się z kasety sterowniczej posiadającej 
wyłącznik STOP  

 

5.3.2 INSTALACJA POMP  

W ramach inwestycji przewiduje się, wymianę pomp w obiekcie pompowni wraz z armaturą 
w postaci zaworów. Projektuje się montaż dwóch pomp z wirnikiem kanałowym i 
mechanizmem tnącym dla lepszego zabezpieczenia eksploatacyjnego dalszej części 
technologicznej oczyszczalni. Praca pomp ścieków winna współpracować z falownikiem i 
przepływomierzem w sposób automatyczny, tak aby zapewnić ciągłe równomierne tłoczenie 
ścieków.  

W zespole stacji zlewczej w postaci budynku, w celu odcięcia dopływu ścieków 
zainstalowana jest dotychczasowa zasuwa, która z racji dobrego stanu technicznego nie 
będzie podlegać wymianie. Zasuwa firmy SISTAG o średnicy DN100 z napędem 
elektrycznym, otwierana z sygnałem identyfikatora przewoźnika, a zamykana sygnałem z 
przepływomierza o braku przepływu. UWAGA: Stan zasuwy należy sprawdzić podczas wizji 
lokalnej w obecności Zamawiającego i obsługi oczyszczalni. 

Wymagania dla pomp: 

 Q: 35-60 m3/h  

 H: 13 m 

 Przelot wirnika: min. 40 mm 

 Wirnik: z mechanizmem tnącym odpornym na zatykanie się częściami włóknistymi 

 Korpus: żeliwo szare 

 Wał: stal nierdzewna 

 Uszczelnienie: podwójne mechaniczne 

 Zabezpieczenie: termiczne silnika 

5.3.3 POMIAR POZIOMU  

Do ciągłego pomiaru poziomu ścieków należy zastosować sondę hydrostatyczną. Jako 
dodatkowe zabezpieczenie należy zastosować pływakowe sygnalizatory w ilości 5 szt. 
(poziom suchobiegu, wyłączenia, załączenia I, załączenia II, stan awaryjny (przepełnienia). 

5.4 INSTALACJA SITOPIASKOWNIKA 

Do prowadzenia mechanicznego oczyszczania ścieków surowych IIo przewiduje się montaż 
instalacji urządzenia sitopiaskownika, który będzie stanowił integralną część nowo 
projektowano ciągu technologicznego wpasowanego w dotychczasową pracę oczyszczalni. 
 
Ścieki kierowane będą najpierw na sito spiralne, gdzie następować będzie separacja skratek. 
Będą one usuwane na zewnątrz urządzenia przenośnikiem ślimakowym. Przenośnik w części 
sitowej ma być wyposażony w szczotkę czyszczącą sito oraz w części transportowej w system 
przepłukania i zagęszczania skratek. 
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Ścieki oczyszczone na sicie trafiają do piaskownika poziomego, gdzie następuje sedymentacja 
usuwanie piasku na zewnątrz przenośnikiem ślimakowym.  
 
Planuje się aby urządzenie ulokować w bliskiej odległości istniejącego zbiornika 
uśredniającego (OB. Nr 4 na archiwalnych projektach) z wylotem skierowanym grawitacyjnie 
do zbiornika. Wylot z urządzenia winien być skierowany bezpośrednio przez posadzkę płyty. 
Wynośniki piasku oraz skratek, należy zaprojektować w sposób umożliwiający bezpośredni 
zsyp odpadów do specjalnych hermetycznych kontenerów na nieczystości. 
 
Z racji grawitacyjnego zrzutu ścieków mechanicznie oczyszczonych do zbiornika, należy 
zaprojektować posadowienie urządzenia na fundamencie. 

Urządzenie należy dostarczyć w wykonaniu ze stali AISI316, w wersji ocieplonej z 
ogrzewaniem. Rurociągi doprowadzające ścieki surowe do instalacji sitopiaskownika należy 
wyposażyć w zasuwy odcinające w wykonaniu żeliwnym zgodnie z załączonym schematem 
technologicznym do niniejszego opracowania. Dodatkowo należy przewidzieć montaż BY-
PASS. 

Wymagane parametry techniczne sitopiaskownika: 

 Przepustowość nominalna 15-30 [l/s] 

 Perforacja sita: 3-6 [mm] 

 BY-PASS DN250 

 Zdolność usuwania pisaku 90% dla cząstek > 0,2mm 

 elementy sita, zbiorników i elementów konstrukcyjnych wykonane ze stali AISI316 

 Przenośnik ślimakowy zagęszczający i usuwający skratki wykonany ze stali 
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie 

 Przenośniki ślimakowe transportujące i usuwające piasek wykonane ze stali 
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie 

 wersja ocieplana wełną mineralną w obudowie ze stali nierdzewnej, z podgrzewaniem 
kablem grzejnym samoregulującym z czujnikami temperatury i termostatem 

 wyposażenie dodatkowe w postaci instalacji do płukania skratek oraz praską  

 wynośniki skratek i piasku zaopatrzone w fartuch zrzutowy zintegrowany z rynną 
zrzutową 

 producencka szafka zasilająco– sterująca zintegrowana z urządzeniem, obejmująca: 
o wyłącznik główny 
o zabezpieczenia termiczne napędów  
o posiadająca sterownik wraz z panelem dotykowy wyświetlającym wszystkie 

informacje związane z pracą urządzenia i występującymi podczas pracy stanami 
awaryjnymi 

o system sterowania ma mieć umożliwić zmiany wszelkich parametrów pracy z 
poziomu wyświetlacza oraz załączenie każdego napędu w trybie ręcznym 
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o szafka wyposażona dodatkowo w styki beznapięciowe z sygnalizacją pracy i 
awarii, stanu przepełnienia, lub moduł komunikacyjny do transmisji cyfrowej 
danych do systemu SCADA 

 

5.4.1 UWAGI 

Pod instalacją urządzenia sitopiaskownika należy zaprojektować kratkę odciekową, z której 
odcieki kierowane będą bezpośrednio do istniejącego zbiornika retencyjno – uśredniającego 
(Ob. Nr 4 na projektach archiwalnych). 

5.5 ISTNIEJĄCY ZBIORNIK UŚREDNIAJĄCO – RETENCYJNY  

Zbiornik o zewnętrznych wymiarach konstrukcji 5,60 m x 5,60 i wysokości ścian 3,95. 
Zbiornik posiada kubaturę wewnętrzna 87 m3. Pojemność czynna zbiornika wynosi 73m3, co 
pozwala na zmagazynowanie ścieków oczyszczonych mechanicznie na czas trwania procesów 
sedymentacji i dekantacji w komorach oczyszczania biologicznego. 

5.5.1 URZĄDZENIE NOWE – AERATOR  

Do mieszania zawartości zbiornika przewiduje się montaż aeratora zatapialnego. 
Biorąc pod uwagę wymiary zbiornika proponuje się dobór aeratora o parametrach: 

 Zasięg strumienia głównego 4,4 [m] 

 Zasięg strumienia wtórnego 9 [m] 

 Max zanurzenie 4,5 [m] 
 

W miejscu montażu urządzeń należy zamontować żurawiki na stropie zbiornika o udźwigu 
250 kg z wyciągarką ręczną. 
 
Na rurociągu tłocznym należy przewidzieć montaż przepływomierza elektromagnetycznego, 
opomiarowującego ilość ścieków doprowadzanych na komory biologiczne. Do pomiaru 
poziomu należy zastosować sondę hydrostatyczną oraz 4 sygnalizatory poziomu (suchobieg, 
wyłączenie, załączenie, poziom max). 

UWAGA: W przypadku remontu istniejących obiektów, do oferty należy doliczyć cenę 
za rozbiórkę istniejących elementów technologicznych. 

5.6 WYMAGANIA DLA SIECI TECHNOLOGICZNYCH  

Rurociągi winny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub wyższej. Elementy 
połączeniowe stal gat. A2. Rurociągi technologiczne oraz kształtki można wykonać z 
tworzywa rur PEHD SDR17 PE 100 odpowiednio dla średnic metodą zgrzewania 
doczołowego, kołnierze projektuje się jako luźne, przetłaczane, stal AISI 304, łączone na 
śruby stal gat. A2 Połączenia rur oraz kształtek należy zrealizować metodą spawania w 
technologii TIG. 

Wszystkie rurociągi znajdujące się na zewnątrz lub w strefie przemarzania należy 
zabezpieczyć przed zamarzaniem poprzez izolację z wełny mineralnej o grubości min. 100 
mm oraz płaszcza ochronnego z blachy aluminiowej o grubości 0,8 mm. 
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Przejścia przez ściany komór wykonać wiertnicą. Średnice otworów dobrać na podstawie 
projektu budowlanego i wykonawczego. Uszczelnienia przejść rurociągów wykonać 
łańcuchami uszczelniającymi elastomerowymi o parametrach: 

 Max ciśnienie pracy 0,25 Pa 

 Materiał stali stal ocynkowana 

 Materiał płytki dociskowej stal ocynkowana 

 Materiał elastomeru NBR 

5.7 WYMAGANIA DLA POZOSTAŁEJ ARMATURY  

5.7.1 WYMAGANIA DLA ZASUW KOŁNIERZOWYCH  

 Wykonanie – żeliwo sferoidalne (Min GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z 
normą GSK (min 250um) 

 Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina) 

 Długość zabudowy wg. F4 krótkie  

 Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w 
korpusie 

 Śruby łączące korpus z pokrywą wpuszczane i zalewane masą na gorąco  

 Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno  

 Potrójne uszczelnienie trzpienia  

 Klin z żeliwa sferoidalnego  

 Prowadzenie klina w prowadnicach  

 Obudowy do zasuw teleskopowe 
 

5.7.2 WYMAGANIA DLA ZAUW NOŻOWYCH  

 Konstrukcja płytowa, dwukierunkowa, bez gniazdowa wykonana:  
o Płyty dolne – wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 odpornej na działanie 

ścieków  
o Płyty górne – wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 płyty górne mają stanowić 

osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża.  

 Trzpień wznoszący bądź niewznoszący ze stali nierdzewnej min. AISI316  

 Nakrętka trzpienia – mosiądz o podwyższonej wytrzymałości  

 Kółko ręczne ze stali, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. 
Grubości 150 um 

 Nóż zasuw ze stali kwasoodpornej 1.4401 w pozycji otwartej całkowicie osłonięty przez 
płyty górne  

 Śruby, nakrętki, podkładki ze stali kwasoodpornej AISI 1.4401 

 Uszczelnienie obwodowe z gumy NBR  

 Uszczelnienie dławicowe z gumy NBR  

 Zastosowanie woda i ścieki kanalizacyjne do temp. Max 80oC 
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5.7.3 WYMAGANIA DLA ZAWROTÓW ZWROTNYCH 

 Zabudowa: kołnierzowa wg. normy DIN 3202, F6  

 Owiercenie kołnierzy: wg, normy DIN 2501 

Testy: 

 Próba szczelności wodą wg. ISO 5208 oraz LGA  

 Szczelność zamknięcia przy ciśnieniu roboczym 1,1 x PN 

 Wytrzymałość korpusu: 1,5 x PN 

 Szczelność zamknięcie przy niskim ciśnieniu 0,2 bar 

 dla DN < DN100: max. Przeciek = 1 litr / 10 min. 

 dla DN > DN100 max. Przeciek = 3 litry / 10 min 
 

 Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego z powłoką ochronna z farb epoksydowych  

 Odlew korpusu z oznakowaniem określającym producenta, średnicę DN, ciśnienie 
nominalne oraz materiał korpusu  

5.7.4 WYMAGNIA DLA PRZEPŁYWOMIERZA ELEKTROMAGNETYCZNEGO  

W celu osiągnięcia deklarowanej przez producenta dokładności pomiarowej należy zapewnić 
w instalacji odcinki proste przed i za przepływomierzem. Przetwornik i wyświetlacz należy 
zamontować w taki sposób, aby był zapewniony do niego dostęp i łatwość odczytu przez 
personel obsługowy. 

 Materiał wykładziny NBR: dla pomiaru przepływu ścieków i wody  

 Wyjście przekaźnikowe 

 Kołnierze oraz korpus – stal węglowa  

 Dokładność pomiarowa 0,4% +/- mm/s 

 Wykładzina wzmocniona  

 Certyfikat świadectwa kalibracji „na mokro” 

5.8 OGÓLNE UWAGI  

Na oczyszczalnię ścieków należy dostarczyć żuraw przenośny służący do obsługi urządzeń 
oczyszczalni (nowy zbiornik). Żuraw ma charakteryzować się łatwością montażu i 
demontażu. W tym, celu w miejscu pracy żurawia tzn. przy każdym napędzie zatapialnym 
należy montować stopę pod żurawik. Żuraw ma być wyposażony we wciągarkę ręczną 
samohamowną z korbą bezpieczeństwa i linią kwasoodporną. 

Udźwig ok. 250kg 

Dla istniejącego zbiornika retencyjnego (Ob.nr 4 w archiwalnych projektach) należy 
przewiedzieć umieszczenie na koronie zbiornika dodatkowy żurawik w celu wyciągnięcia 
aeratora. 
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6 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE – BRANŻA 
KONSTRUKCYJNA  

6.1 REMONT POMPOWNI GŁÓWNEJ  

Przed wymianą urządzeń technologicznych w obiekcie pompowni należy wykonać prace 
przygotowawcze i remontowe: 

1. Opróżnienie pompowni  
2. Mechanicznie usunięcie z powierzchni dna i ścian skorodowanej powierzchni i 

odspojonego betonu (jeżeli okaże się to konieczne) 
3. Doczyszczenie powierzchni metodą hydrościerną 
4. Osuszenie ścian i dna zbiornika  
5. Przeprowadzenie miejscowej reprofilację skorodowanej powierzchni oraz ubytków betonu  
6. Uszczelnienie dylatacji  
7. Uszczelnienie rys i pęknięć metodą iniekcji wysokociśnieniowej  
8. Wykonanie zabezpieczenia dna i ścian mineralną powłoką chemoodporną 
9. Wymiana przykrycia na szczelne ze stali nierdzewnej  

 

6.2 REMONT ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA UŚREDNIAJĄCEGO  
Przed wymianą urządzeń technologicznych w obiekcie należy wykonać prace 
przygotowawcze i remontowe: 

1. Opróżnienie  
2. Mechanicznie usunięcie z powierzchni dna i ścian skorodowanej powierzchni i 

odspojonego betonu (jeżeli okaże się to konieczne) 
3. Doczyszczenie powierzchni metodą hydrościerną 
4. Osuszenie ścian i dna zbiornika  
5. Przeprowadzenie miejscowej reprofilację skorodowanej powierzchni oraz ubytków betonu  
6. Uszczelnienie dylatacji  
7. Uszczelnienie rys i pęknięć metodą iniekcji wysokociśnieniowej  
8. Wykonanie zabezpieczenia dna i ścian mineralną powłoką chemoodporną 

 

6.3 FUNDAMENT POD INSTALACJĘ URZĄDZENIA SITOPIASKOWNIKA 

Fundament pod urządzenie sitopiaskownika projektuje się jako żelbetowy, wylewany z 
betonu B20, zbrojony stalą A-III. Należy przewidzieć ewentualne konstrukcyjne podniesienie 
urządzenia na nogach wsporczych.  Fundament wielkością należy dopasować po doborze 
urządzenia.  
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7 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE – BRANŻA 
KONSTRUKCYJNA  

7.1 ZBIORNIK RETENCYJNO - UŚREDNIAJĄCY (NOWO PROJEKTOWANY) 
Projektuje się obiekt o pojemności czynnej 30m3. O wymiarach 3 [m] x 4 [m] x 2,50 [m]. 

Obiekt planuje się wykonać w konstrukcji żelbetowej w postaci zbiornika posadowionego na 
płycie monolitycznej dennej grubości rzędu około 35 cm oraz ścian grubości 20 cm. Obiekt 
należy częściowo zagłębić w ziemi. Określenie zagłębienia należy przewidzieć na etapie 
projektu branży konstrukcyjnej po otrzymaniu aktualnych badań geologicznych.  

Wykonanie z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XA1 i XF1) o wodoszczelności W4 i 
mrozoodporności F150. Zbrojenie stalą A-IIIN (BSt500S). Ocieplenie zbiornika częściowo 
stanowić będzie grunt rodzimy (w części zagłębionej). Należy przewidzieć wykonanie poniżej 
terenu docieplenie ze styroduru grub. 5 cm zabezpieczonego folią kubełkową. Izolacja 
zewnętrzną dna wykonać papą termozgrzewalną. Na wewnętrznej powierzchni zbiornika 
należy wykonać chemoodporną izolację powłokową. W ścianach zbiornika należy 
zaprojektować przejścia szczelne. 

Przykrycie zbiornika stanowić będzie monolityczny strop żelbetowy oparty po obwodzie. 
Płytę wykonać jako płaską bez spadku. Na tak przygotowanej płycie należy ułożyć styropian, 
za pomocą którego formować się będzie spadek od środka stropu do krawędzi zbiornika. W 
ten sposób wykonaną izolację należy pokryć betonem o grubości minimalnej 35 mm a 
następnie wykończyć dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.  

Należy przewidzieć wyposażenie w postaci: 

 Kominek wentylacyjny  

 Właz (luk montażowo – technologiczny o wymiarach w świetle 80x120) 

 Luk montażowy na pompę o wymiarach w świetle 80x80  

 Luki montażowe na aeratory powietrza o wymiarach w świetle 80 x 80 (wymiary dobrać 
po dobrze aeratorów) 

 Drabinkę zejściową do zbiornika 

UWAGA: Włazy wykonać w wersji stalowej ocynkowanej. 

8 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE – 
BRANŻA ELEKTRYCZNA I AKPiA 

8.1 WYMAGANIA DLA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH  
Wykonawca zaprojektuje oraz wykona wszystkie elementy niezbędne dla właściwej pracy 
oczyszczalni ścieków. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bilansu mocy na 
potrzeby oczyszczalni ścieków w Pankach. 

Projekt ten ma być pełny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć 
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8.2 WYMAGANI DLA FALOWNIKÓW  
Falowniki muszą spełniać wymogi podstawowe: 

 Tryb sterowania: wektorowy odpowiedni dla danej aplikacji  

 Dławik liniowy  

 Filtr RFI 

 Wewnętrzny filtr przeciwzakłóceniowy  

 wewnętrzny algorytm redukcji zjawiska fali odbitej 

 złącze komunikacyjne RS485 zgodne z wybranym protokołem  

 przy większych odległościach należy stosować dławiki wyjściowe (wg. zaleceń 
producenta) 

 IP odpowiednie dla lokalizacji  

 Płytki elektroniki zabezpieczone dodatkową warstwą lakieru  

 Od falownika do silnika układać kable ekranowe  

Poziom emisji zakłóceń musi odpowiadać wymaganiom kompatybilności 
elektromagnetycznej dla środowiska przemysłowego. 

9 OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

W ramach prac przedprojektowych Wykonawca zweryfikuje lub potwierdzi dotychczasowe 
dane bilansowe, a w uzasadnionych przypadkach dostosuje założenia w taki sposób, aby 
zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

Wszystkie przedstawione przez Zamawiającego dane należy traktować informacyjnie. 
Wykonawca odpowiedzialni jest za ich interpretację oraz ustalenie danych wyjściowych oraz 
założeń do projektowania. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania oraz analizy uzupełniające, które są 
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Dokumentacja projektowa, która będzie opracowana przez Wykonawcę winna obejmować: 

 Projekt wstępny – przy tym projekcie, określone zostaną podstawowe dane dla 
inwestycji, ze wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczególnieniem głównych 
urządzeń oraz instalacji wraz ze wskazaniem potencjalnych dostawców. 

 Projekt budowlany- który zostanie opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) z 
późn.zm. wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na 
budowę. 
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 Projekty branżowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na 
budowę oraz uzyska wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia. 

 Projekt wykonawczo – montażowy, który służyć będzie do celów realizacji robót.  
Będą one stanowić uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja ta 
powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu 
budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 
również w Wymaganiach Zamawiającego. 

 Dokumentację powykonawczą zawierającą naniesione w sposób czytelny wszelkie 
zmiany wprowadzane w trakcie realizacji budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
wykonanych obiektów oraz połączeń między obiektowych 

 Projekt rozruchu technologicznego obiektów oraz urządzeń  

 Dokumentację powykonawczą rozruchową dla którego będzie trzeba zrealizować 
sprawozdanie z rozruchu 

 Instrukcje obsługi, eksploatacji oraz konserwacji  

 Kompletną dokumentację niezbędna do uzyskania przez zamawiającego pozwolenia 
na użytkowanie 
 

Każdy z powyższych elementów dokumentacji musi zostać zatwierdzony przez Inżyniera 
Kontraktu. Zasady przedkładania dokumentacji do akceptacji, będą opisane w 
postanowieniach kontraktu. Wykonawca przy udziale inżyniera oraz Zmawiającego. 
Opłaty za wszelkie uzgodnienia poniesie Wykonawca.  
 
Roboty winny być zaprojektowane tak, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym 
aktualnym praktykom inżynieryjnym. Podstawą opracowań projektowych winna być prostota, 
powinny być spełnione wymagania niezawodności, tak by każdy z elementów oczyszczalni 
ścieków zapewnił długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. 
 
Wykonawca zatrudni do projektowania robót doświadczonych projektantów, posiadających 
wymagane prawem budowlanym odpowiednia uprawnienia.  
 

9.1 PROJEKT WSTĘPNY  
Projekt wstępny będzie obejmował co najmniej: 

 CZĘŚĆ OPSIOWA: 
 
o Określenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizacji  
o Opis lokalizacji inwestycji z omówieniem charakterystyki terenu, rodzaju gruntu, 

poziomu wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia 
o Obliczenia bilansowe 
o Obliczenia niezbędne do udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie 

maszyn i urządzeń 
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o Podanie wskaźników zapotrzebowania na media, w szczególności energię 
elektryczną, wodę technologiczną, wodociągową 

o Omówienie procesu technologicznego  
o Opis wpływu inwestycji na środowisko  
o Wykaz stosowanych norm oraz przepisów  

 

 CZĘŚĆ GRAFICZNA: 
 
o Podkłady mapowe i sytuacyjno – wysokościowe, które będą uwzględniać stan 

istniejący terenu  
o Projektowany plan zagospodarowania terenu na podkładzie mapowym  
o Koncepcyjne schematy technologiczne projektowanego ciągu  
o Rysunki projektowanych obiektów, rozmieszczenie podstawowych maszyn i 

urządzeń technologicznych rzuty oraz przekroje  
o Podkłady mapowe z określeniem ewentualnych stref wpływu na środowisko  

 
UWAGA: Nie później niż po upływie jednego miesiąca Wykonawca winien przedstawić 
Inwestorowi (Zamawiającemu) opracowanie obejmujące podstawowe obliczenia 
technologiczne oraz procesowe. 
Jako wynik przeprowadzonych obliczeń Wykonawca musi przedłożyć parametry, które 
pokażą się niezbędne do osiągnięcia wymaganego efektu technologicznego takie jak: 

 Pojemności projektowanego zbiornika  

 Średnice rurociągów 

 Natężenia przepływów 

 Wydajności urządzeń (zakresy) pracy urządzeń  

9.2 PROJEKT BUDOWLANY  
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego, zgodnego z 
wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego.  

Wykonawca we własnym zakresie przygotuje również wszystkie inne dokumenty, 
opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia w szczególności w zakresie: 

 Pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii  

 Zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  

 Zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno – 
epidemiologicznej  

 Zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa 
pracy, które będą konieczne dla zgodne z prawem skutecznego wystąpienia o 
pozwolenie na budowę. 
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9.3 PROJEKT WYKONAWCZO – MONTAŻOWY  

Projekt wykonawczo – montażowy musi przedstawiać szczegółowe usytuowanie wszystkich 
urządzeń oraz elementów robót, ich parametry techniczne, wymiary, szczegółową 
specyfikację ilościową oraz jakościową urządzeń i materiałów oraz będą uszczegóławiać 
rozwiązania projektu budowlanego. 

Część graficzna powinna obejmować rysunki w skali 1:25, a w szczegóły rysunków należy 
rozrysować odpowiednio w skali 1:10. 

Wykonawca jest w obowiązku przedłożenia do zatwierdzenia Inżynierowi oraz 
Zamawiającemu wszystkie elementy projektów wykonawczych, obliczenia, rysunki 
warsztatowe i inne, wraz ze szczegółami dotyczącymi budowy i ukończenia elementów robót.  

Zgodnie z warunkami kontraktu dokumenty te będą podlegały przeglądowy oraz 
zatwierdzeniu przez Inżynieria Kontraktu i Zmawiającego. 

Projekt wykonawczy winien obejmować co najmniej: 

9.4 FORMAT DOKUMENTACJI  
Obliczenia oraz opisy powinny być dostarczone w formacie A4. Rysunki oraz pozostałe 
dokumenty w znormalizowanym rozmiarze. 

9.5 TRWAŁOŚĆ PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW  

Projektowana trwałość elementów musi być zgodna z polskimi normami. W projekcie należy 
uwzględnić najbardziej skrajne warunki, jakie mogą wystąpić podczas wykonywania robót i 
w okresie eksploatacji po ukończeniu prac budowlanych, obejmujące między innymi 
najwyższe oraz najniższe dociążenia eksploatacyjne, oraz warunki klimatyczne. 

 

UWAGA: 

Obiekty poddawane przebudowie oraz obiekty istniejące nie podlegające przebudowie należy 

odpowiednio dostosować do pracy w nowym układzie, przy uwzględnieniu obiektów i 

instalacji wykonywanych w ramach realizacji robót. 

Podłączenie obiektów i instalacji do wszelkich innych koniecznych sieci międzyobiektowych, 

w tym kanalizacji wewnętrznej, technologicznej, mających zastosowanie na terenie 

oczyszczalni ścieków oraz do kolektorów kanalizacyjnych zewnętrznych nastąpi w ramach 

zamówienia, co należy ująć w Cenie Ofertowej. 

Nowo wykowywane oraz odtwarzane powierzchnie utwardzone należy wykonać w nawiązaniu 

do istniejących powierzchni, o nośności właściwej dla ruchu pojazdów obsługujących 

oczyszczalnię. 

Wykonawca, w ramach realizacji Kontraktu zaprojektuje wyposaży poszczególne obiekty 

oczyszczalni w nową kompletną aparaturę kontrolno-pomiarową. W ramach zadania 
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inwestycyjnego należy również zaprojektować i wykonać nowy system automatycznego 

sterowania dla nowoprojektowanej części oczyszczalni i nadzoru nad wskazaniami aparatury 

kontrolo-pomiarowej oraz system zbierania i akwizycji danych. Nowoprojektowany system 

należy zintegrować w maksymalnym stopniu z istniejącą automatyką i systemem SCADA w 

zakresie napełniania reaktorów.  
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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1 WWIORB – WYMAGANIA OGÓLNE  
Zamawiający (Inwestor) wymaga, aby rozpoczęcie prac budowlanych odbyło się 
niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na budowę.  

Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczeniowych oraz przyjmie ryzyko, które będzie 
wynikać z: 

 Nieprawidłowej organizacji robót 

 Zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich  

 Zapewnienia bezpieczeństwa pracy  

 Zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na placu budowy  

 Zabezpieczenia terenu budowy od następstw związanych z budową 

 Zapewnienia ochrony środowiska  

Wykonawca musi prowadzić pełną dokumentację budowy, zgodnie z obowiązującą Ustawą 
Prawo Budowlane. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za prowadzenie robót, oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, programem organizacji robót, zapewnieniem 
odpowiedniej jakości oraz poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca w pełni odpowiada za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami oraz rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej bądź przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji Zamawiający ma w obowiązku uwzględnienie 
wyników badań materiałów oraz robót, rozrzuty występujący m.in. przy produkcji oraz przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości oraz wyniki badań naukowych. 

Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru wykonywane będą nie później niż w dacie przez 
niego wskazanej. 

Wykonawca jest w obowiązku powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Inwestora o 
jakichkolwiek błędach oraz opuszczeniach.  

Stosowanie przepisów prawa i innych przepisów 

Wykonawca winien znać wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z Robotami, wydane przez władze centralne i miejscowe, i będzie w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robót. Ważniejsze akty prawne 
oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w niniejszym 
Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego 
przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz prowadzenia robót. Wiążącym 
elementem wytycznych, o których mowa powyżej są również wszelkiego rodzaju uzgodnienia 
branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania 
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opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Robót zgodnie z Kontraktem i PFU. 
Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materiały i urządzenia winny 
być zgodne z Kontraktem i wymogami Zamawiającego oraz dokumentacją projektową 
wykonaną przez Wykonawcę. Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i 
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementów budowli, instalacji, obiektów lub urządzeń, to takie 
materiały i urządzenia będą niezwłocznie zastąpione innymi, a wykonane roboty rozebrane na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, omyłek i opuszczeń w wymienionych 
dokumentach, a o ich wykryciu zobowiązany jest natychmiast powiadomić Zamawiającego, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupełnień lub interpretacji. Przed 
rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje udostępnione przez 
Zamawiającego dane do projektowania, na własny koszt wykona wszelkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i 
zapewnienia osiągnięcia wymaganych efektów inwestycji określonych w punkcie 2. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy 
podlegały weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 
przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnień zapewni Wykonawca na swój koszt. W 
szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i 
decyzje administracyjne, warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych niezbędne 
dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do 
rozruchu i eksploatacji. 

Zatwierdzenie dokumentów przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu. 

Gwarancje i Ubezpieczenia 

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i wszystkie wymagane Gwarancje na własny 
koszt i we własnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia ubezpieczeń, 
wykupienia i posiadania przez cały okres realizacji Kontraktu polis ubezpieczeniowych 
zgodnie z zapisami Kontraktu Koszty zawarcia wszelkich ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

Tablica informacyjna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i utrzymania w należytym stanie tablicy 
informacyjnej wg. wzoru określonego w obowiązujących w trakcie realizacji robót 
wytycznych do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących 
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przedsięwzięć realizowanych przy współfinansowaniu ze środków unijnych lub krajowych. 
Wykonawca winien utrzymywać tablicę w należytym stanie, a w razie konieczności 
dokonywać jej naprawy lub odnowienia przez cały okres trwania Umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z późn. zm). 

Pozwolenia 

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczęcia i zakończenia robót 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na własny kosz i zobowiązany jest do pełnego 
dostosowania swoich działań do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwoleń i uzgodnień oraz 
winien w pełni umożliwić władzom oraz Zamawiającemu kontrole i nadzór nad 
prawidłowością prowadzenia robót. Ponadto Wykonawca winien pozwolić władzom na udział 
w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków i odpowiedzialności umownych. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń 
w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, według którego Zamawiający jest stroną w 
procesie inwestycyjnym. Pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń, 
licencji i in. Koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizację robót 
ponosi Wykonawca. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw. 

1.1 PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY  
Wykonawca jest zobowiązany do: 

 Zaprojektowania, zrealizowania oraz ukończenia robót, które zostały określone w umowie 
pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 Zrealizowania robót zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru  

 Wykonawca dostarczy na plac budowy materiały, urządzenia oraz inne materiały, które 
zostały wyspecyfikowane w umowie oraz niezbędny personel  

 Wykonawcy ograniczy prowadzenie swoich robót do placu budowy  

 Podczas realizacji inwestycji wykonawca będzie utrzymywał plac budowy w stanie 
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód, a materiały będzie magazynował w 
sposób odpowiedni, w wyznaczonych do tego celu miejscach  

 Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii oraz poziomów odniesienia 
sprecyzowanych w umowie bądź podanych w powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części robót  
 

1.2 PRZYSTĄPIENIE DO ROBÓT  
Przebudowa oczyszczalni ścieków oraz jej doposażenie może nastąpić tylko i wyłącznie na 
podstawie projektów opracowanych przez uprawnionych do tego projektantów, dokumenty te 



 
 

 
Program funkcjonalno – użytkowy dla oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego 
Panki - Przystajń 

str. 47 

musza być ówcześnie uzgodnione z Zamawiającym, a także muszą być uposażone we 
wszelkie prawomocne decyzje właściwych organów. 

1.2.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY  

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie określonym w Kontrakcie, po 
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Do czasu rozpoczęcia robót 
Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren przyszłej budowy po wcześniejszym 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 

1.3 ZAPLECZE BUDOWLANE  

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy, które będzie spełniało wszelkie wymagania polskiego 
prawa w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie 
mogą być mu potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się w sąsiedztwie 
budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem.  Wykonawca poniesie wszelkie 
koszty budowy zaplecza, jego obsługi przez cały czas trwania budowy włączając w to koszty 
pozwoleń oraz zajęcia terenu.  

Na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 
niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 
przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 

1.4 CZYSTOŚĆ TERENU BUDOWY  

Teren Budowy należy utrzymywać w należytym porządku i czystości. Odpady należące do 
Wykonawcy winny być usuwane w sposób zorganizowany i zgodny z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania 
wszelkich odpadów powstających w wyniku prac rozbiórkowych, budowlanych, odpadów 
związanych z pobytem pracowników Wykonawcy na Terenie Budowy w sposób legalny, 
poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub unieszkodliwiania 
podmiotom, za podpisaną Kartą Przekazania Odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie 
odpadów do wykopanych rowów itp. przed ich zasypaniem. 

1.5 OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Podczas prowadzenia Robót, Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać poziom hałasu na 
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie możliwie najmniej głośnych maszyn i 
urządzeń. Młoty pneumatyczne itp. powinny zostać wyposażone w tłumiki. Wszelkie 
maszyny i urządzenia emitujące hałas nie powinny być używane w nocy, podczas 
weekendów, ani w dni świąt publicznych. W celu ochrony klimatu akustycznego prace 
rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. 

1.6 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca przez cały czas prowadzenia Robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
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osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót przez personel Wykonawcy. 

1.7 ORGANIZACJA RUCHU  

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas 
prowadzenia robót winna być uzgodniona z Zamawiającym oraz Użytkownikiem. 
Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz związany z tym system 
oznaczeń pionowych i poziomych w ramach Ceny Ofertowej. 

1.8 POZWOLENIA DO KONTRAKTU, KONCESJE ORAZ ZATWIERDZENIA  
Wykonawca jest w obowiązku do uzyskania wszystkich pozwoleń, koncesji oraz zatwierdzeń 
wymaganych przez prawo polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych 
kontraktem.  

W trakcie planowania robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania 
od zainteresowanych stron trzecich wszelkich pozwoleń, koncesji oraz zatwierdzeń. 

Wykonawca jest w obowiązku posługiwania się przepisami m.in. Prawa budowlanego oraz 
Prawa Ochrony Środowiska. 

1.9 ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien przeprowadzić wizję lokalną na terenie na  
którym będą odbywały się prace. 

Wszelkie istniejące uszkodzenia oraz inne ważne szczegóły, które mogą mieć wpływ należy 
zidentyfikować, sfotografować bądź sfilmować. Tego typu dokumentację należy przekazać 
Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach przez rozpoczęciem wszelkich robót.  

W przypadku kiedy Wykonawca nie znajdzie żadnych odchyleń, wówczas zobowiązany jest 
do przekazania na piśmie Zamawiającemu potwierdzenie wykonania wizji lokalnej, także ze 
załączonymi fotografiami.  

Wykonawca jak i Zamawiający zapewni obecność zainteresowanych władz jak i 
przedstawicieli, podczas wizji lokalnej. 

1.10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac, dostarczonych i 
wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i sprzętu. Wykonawca przedstawi do 
aprobaty Inżyniera Program Zapewnienia Jakości szczegółowo opisujący plan wykonania 
prac, techniczne, personalne i organizacyjne możliwości gwarantujące wykonanie prac 
zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami ST, jak również instrukcjami i 
poleceniami wydanymi przez Inżyniera Kontraktu. Program Zapewnienia Jakości powinien 
zawierać: 

Część główną opisującą: 

 Organizację prac z uwzględnieniem metod i czasu trwania prac, 
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 Zarządzanie ruchem na terenie budowy z uwzględnieniem tymczasowych znaków 
drogowych, 

 Bezpieczeństwo i higienę pracy, 

 Kwalifikacje i doświadczenie każdego z pracujących zespołów, 

 Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jakość wykonywanych prac, 

 Metody i procedury przyjęte przez kontrolę jakości, 

 Wyposażenie użyte do badań i pomiarów  

 Metody i system zbierania wyników badań i przedstawienie tych materiałów Inżynierowi 
Kontraktu, 

 System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiałów oraz montowanych urządzeń i 
sprzętu. 
 
Część szczegółową opisującą: 
 

 Właściwości dostarczonych i wbudowanych materiałów, dokumenty stwierdzające ich 
przydatność zgodnie z przeznaczeniem (atesty, świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 
certyfikaty bezpieczeństwa itp.), 

 Parametry techniczne montowanego sprzętu i urządzeń oraz sposób kontroli  sprawności 
ich działania, 

 Urządzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy łącznie z wymaganiami 
technicznymi, 

 Różne typy i ilość środków transportu łącznie z metodami załadunku i rozładunku, 

 Metody zabezpieczenia załadunku przed utratą ich właściwości podczas 
transportu, 

 Metody analiz i pomiarów (rodzaj, częstotliwość, pobieranie prób, legalizacja, 
sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas dostaw materiałów, mieszania, wykonywania 
poszczególnych elementów pracy. 

1.11 FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA BUDOWY  

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu robót. Zdjęcia należy 
wykonywać podczas fazy budowlane w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy postępu 
robót. Wykonawca dostarczy zdjęcia na płytach CD lub DVD. 

1.12 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z KONTRAKTEM  

Wykonawca jest w obowiązku wykonywania robót zgodnie z postanowieniami kontraktu, 
zatwierdzonego przez Zamawiającego dokumentającą projektowa oraz poleceniami 
branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych 
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian, poprawek oraz interpretacji. 
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Wszystkie wykonane dokumenty projektowe, roboty oraz dostarczone materiały a także 
urządzenia będą zgodne z kontraktem. Dane, które zostaną określone w kontrakcie będą 
uważane za wartości docelowe. 

Materiały oraz urządzenia i roboty muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.  

W momencie, kiedy, niektóre z powyższych przedmiotów nie będą zgodne z kontraktem i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały oraz urządzenia 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.13 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI TZW. PZJ 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
budowlanego, reprezentującego Inwestora do zatwierdzenia szczegóły swojego systemu 
zapewnienia jakości, w postaci Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe oraz organizacyjne, 
które to zagwarantują wykonanie robót zgodnie z umową, niniejszym PFU oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 Organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót 

 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

 Wykaz osób odpowiedzialnych za terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót 

 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością robót 

 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem 

 Sposób i procedurę pomiaru badań 

 Sposób i formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych 
 

1.14 NADZORY AUTORSKIE  

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów 
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. Nadzór sprawowany 
będzie w szczególności poprzez: 

 Kontrole zgodności wykonania robót z treścią dokumentacji projektowej dokonywane 
przez projektantów czyt. Autorów. Kontrole takie będą się odbywać na każdym etapie 
robót, ale nie rzadziej niż 1 raz w ciągu 2 tygodni. Każda taka kontrola powinna zostać 
udokumentowana 
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 Weryfikację dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z faktycznym 
wykonaniem robót. Weryfikacja ta musi zostać potwierdzona poprzez oświadczenie 
projektantów – autorów załączone do dokumentacji powykonawczej. 

1.15 BADANIA POMIARY ORAZ PRÓBNY ROZRUCH  
Wszystkie badania i pomiary oraz próbny rozruch będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego, stosować 
można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera Kontraktu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Kontraktu. 

1.16 RAPORTY Z BADAŃ  

Wykonawca powinien przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminach określonych w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań będą przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inżyniera Kontraktu. 

1.17 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKOTRA NADZORU  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier Kontraktu uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inżynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier Kontraktu może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier 
Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. Koszty tych badań 
poniesie Wykonawca. 

1.18 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW  
Inżynier Kontraktu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie 
atesty. 

Materiały stosowane do wykonania robót objętych umową powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu oraz powinny spełniać wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.19 SPRZĘT POMIAROWY  

Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inżynierowi Kontraktu całą aparaturę pomiarową, 
oprzyrządowanie oraz siłę roboczą w związku z przeprowadzonymi na placu budowy testami 
i pomiarami, zawsze jak Inspektora sobie tego zażyczy. 

Wykonawca ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność za cały sprzęt oraz przyrządy, ale 
także zagwarantuje, że nie nastąpi ich uszkodzenia a ustawienia zostaną zgodne z wymogami. 

1.20 ROZRUCH  

Uruchomieniu oraz próbom należy poddać wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 

Wykonawca uruchomi oraz wykona wszystkie niezbędne próby, jak również wszelkie inne 
działania, które są niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich 
zamawiającemu oraz wyposaży obiekty nowe w niezbędny sprzęt BJP i p.poż. 

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby potwierdzające spełnienie wymagań 
Zamawiającego.  

Próby takie będą obejmowały w szczególności, z zaznaczeniem że nie będą ograniczały się 
jedynie do: 
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 Inspekcji oraz prób podczas produkcji i podczas okresu budowy  

 Prób końcowych 

 Eksploatacji próbnej 
 

Wszystkie próby oraz inspekcje odnoszące się do poszczególnych części robót opisane w 
różnych częściach niniejszego programu PFU będą przeprowadzone na ryzyko oraz koszt 
Wykonawcy, a terminy prób i inspekcji muszą być w każdym przypadku uzgodnione z 
Inżynierem. 

1.21 SERWIS 
Wykonawca zapewni serwisowanie obiektów, urządzeń oraz instalacji na okres zgłaszania 
wad oraz okresu rękojmi zgodnie z zapisami kontraktu. 

1.22 INSTRUKCJE 

Wykonawca jest w obowiązku dostarczenia instrukcji zgodnie z wymaganiami Kontraktu i 
poniższym wymaganiami szczegółowymi. 

Wykonawca przygotuje oraz dostarczy wszystkie konieczne instrukcje stanowiskowe, BHP, 
p.poż wraz z oznakowaniem obiektu, dróg ewakuacyjnych, które przewidziane są 
odpowiednimi przepisami prawa.  

Instrukcje obsługi oraz konserwacji urządzeń i instalacji dostarczanych w ramach kontraktu 
powinna być szczegółowa, na tyle aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować i 
regulować pracą urządzeń.  

Instrukcja winna być przedłożona Inżynierowi oraz Zamawiającemu do zatwierdzenia nie 
później niż na 3 miesiące przed przejęciem robót przez Zamawiającego.  

Inżynier ma prawo do żądania wprowadzenia zmian do przedłożonych instrukcji, które 
wynikają z doświadczeń uzyskanych podczas trwania prób. Takie zmiany należy wprowadzić 
w postaci stron uzupełniających bądź zastępczych. 

Instrukcja obsługi oraz konserwacji powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać 
przede wszystkim: 

 Dokładny opis działania nowych instalacji dostarczanych w ramach danego kontraktu 
oraz ich elementów składowych  

 Schemat technologiczny całego systemu sterowania praca oczyszczalni ścieków  

 Instrukcje oraz procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla wszystkich 
instalacji oraz stanowiskowe instrukcje obsługi dla poszczególnych urządzeń  

 Instrukcję postępowania w sytuacjach awaryjnych  

 Procedury lokalizowania awarii  

 Wykaz wszystkich urządzeń zawierających m.in.: 

 Nazwę oraz dane producenta i serwisu 

 Model, typ, numer katalogowy  
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 Listę zalecanych części zapasowych do utrzymania w zapasie przez 
użytkownika obejmująca części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które 
mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku 
zaistnienia w przyszłości konieczności wymiany  

 DTR w języku polskim 

 Karty gwarancyjne 
 

1.23 DOKUMENTACJA TECHNICZNO – RUCHOWA (DTR) URZĄDZEŃ 

Wykonawca jest w obowiązku dostarczenia DTR w języku polskim dla wszystkich 
zastosowanych urządzeń, zawierające co najmniej: 

 Część rysunkową 

 Schemat procesu i instalacji  

 Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

 Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 
elementami oraz ciężarem urządzenia  

 Opis wszystkich komponentów. Jednostek urządzeń/ systemów i ich części  

 Założenia projektowe dla komponentów/ jednostek urządzeń/ systemów  

 Certyfikaty, atesty, dopuszczenia  

 Obliczenia w zakresie wytrzymałości, 

 Schematy połączeń elektrycznych  

 Specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych wraz z wyposażeniem 
 

 Część instalacyjną zawierającą: 

 Opis wymagań dotyczących instalacji  

 Opis wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania instalacji i jej elementów  

 Zalecenia dotyczące magazynowania oraz montażu  
 

 Część obsługową obejmującą opisy: 

 Obsługi  

 Konserwacji  

 Naprawy  
 

2 SZKOLENIE  
Przed odbiorem końcowym Wykonawca przeprowadzi na własny koszt szkolenie 
pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie będzie obejmować wszystkie 
instalacje oraz urządzenia zamontowane na oczyszczalni. Celem szkolenia ma być 
zapewnienie personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat zastosowanych 
technologii, zasad eksploatacji oraz obsługi urządzeń, instalacji i obiektu.  
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Szkolenie to ma się przyczynić do zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej pracy oraz 
utrzymania gwarantowanych parametrów eksploatacyjnych jak i gwarantowanych efektów 
pracy poszczególnych instalacji i oczyszczalni jako całości. Szkolenie winno obejmować co 
najmniej następującą tematykę: 

 Zapoznanie z instrukcjami  

 Obsługę systemów, maszyn, urządzeń 

 Kontrolę jakości 

 Konserwację maszyn, urządzeń i wyposażenia  

 Procedury bezpieczeństwa  
 

Po stronie Wykonawcy leży zapewnienie materiałów szkoleniowych. Szkolenie odbywać się 
będzie na obiekcie. 

3 DOKUMENTY BUDOWY  

3.1 DZIENNIK BUDOWY  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi Kontraktu do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika robót i inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  

 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej  

 Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości  

 Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia poszczególnych elementów robót 

 Przebieg, trudności oraz inne przeszkody w ich prowadzeniu  

 Okresy i przyczyny przerw w robotach  

 Uwagi i polecenia inspektora 

 Daty zarządzania wstrzymania robót, wraz z podanie powodu  
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 Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej  

 Dane dotyczące czynności geodezyjnych  

 Dane dotyczące sposobu wykonywania oraz zabezpieczenia robót  

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych 
badań wraz z podaniem kto je przeprowadzał  

 Inne informacje istotne o przebiegu robót 

 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał  
 

3.2 POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY  
Do dokumentów budowy zalicza się dokumenty: 

 Pozwolenie na realizację przedsięwzięcia budowlanego 

 Protokoły przekazania terenu budowy 

 Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

 Protokoły odbioru robót 

 Protokoły z narad i ustaleń 

 Korespondencję na budowie 

Zakres wykonanych robót będzie poświadczany do zapłaty przez Inżyniera Kontraktu na 
podstawie protokołów odbioru robót przedstawionych przez Wykonawcę. 

3.3 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 
 Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera Kontraktu i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego 

4 OBMIAR ROBÓT 

4.1 OGÓLNE ZASADY OBMIARY ROBÓT  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót a wyniki obmiar będą 
wpisane do książki obmiarów. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Obmiar robót dokonywany będzie w miarę postępu robót procentowo zgodnie ze szczegółami 
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie zadania. 
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4.2 ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w jednostce metrów. [m]. W przypadku szczegółowych warunków 
technicznych wykonania i odbioru nie wymagają inaczej, objętości będą liczone w [m3], 
powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.] 

Przy podawaniu długości, objętości oraz powierzchni stosuje się dokładność do dwóch 
znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
kilogramach lub tonach. 

4.3 URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  

Wszystkie urządzenia oraz sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będzie 
zaakapecotwany przez Inspektora.  

Urządzenia oraz sprzęt pomiarowy będzie dostarczony przez Wykonawcę. W przypadku 
kiedy sprzęt lub urządzenia wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

5 ODBIÓR ROBÓT 

5.1 ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT 
Przy odbiorze częściowym robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót 

 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  

 Dziennik budowy  
 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową i ST, użycia 
właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami. 
Wyniki przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy. 

5.2 PRZEJĘCIE ROBÓT I ODCINKÓW  
Roboty będą przejęte przez Zamawiającego, kiedy: 

 Roboty zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 

 Świadectwo przejęcia dla robót zostanie wystawione lub będzie się uważało, że zostało 
wystawione 

Wykonawca będzie mógł wystąpić o Świadectwo Przejęcia za pomocą powiadomienia 
Inżyniera nie wcześniej niż 14 dni przed tym, kiedy roboty będą w Opinii Wykonawcy 
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ukończone i gotowe do przejęcia. Jeżeli roboty podzielone są na odcinki, to Wykonawca 
będzie mógł podobnie wystąpić o Świadectwo Przejęcia dla każdego Odcinka. Inżynier 
Kontraktu, w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawić 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie 
z Kontraktem. 

5.3 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU  

Odbiór ten polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacyjnym znikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór 
powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia o gotowości do 
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarządza rozbiórkę 
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na 
kontunuowanie robót Inspektor dokonuje wpisem do dziennika budowy. 

5.4 ODBIÓR CZĘŚCIOWY ROBÓT  
Zamawiającey według wyłącznego uznania może wystawić Świadectwo Przejęcia dla 
jakiejkolwiek części robót stałych. 

Po wystawieniu przez Zamawiającego Świadectwa przejęcia dla jakiejś części robót, 
Wykonawcy jak najwcześniej umożliwione będzie podjęcie takich kroków, jakie mogą być 
konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zaległych prób końcowych. Wykonawca 
przeprowadzi te próby końcowe tak szybko jak będzie praktycznie możliwe do wykonania, 
przed datą upływu odnośnego okresu zgłaszania wad. 

5.5 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Rozliczenie za wykonane roboty będzie odbywać się fakturami przejściowymi wystawianymi 
za okresy miesięczne, które będą obejmować roboty wykonywane w danym okresie do 
wartości 90% wynagrodzenia umownego. 

Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót stanowiącym podstawę do 
wystawienia faktury będzie protokół odbioru elementów robót potwierdzony przez Inżyniera 
Kontraktu i podpisany przez kierownika budowy. 

Pozostałą kwotę 10% należnego wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci po 
dokonaniu odbioru końcowego i wystawieniu przez Wykonawcę faktury końcowej po 
zakończeniu przedsięwzięcia objętego umową. 

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie protokołu końcowego 
odbioru robót zgodnie z warunkami umowy. 

Do protokołu końcowego robót Wykonawca dołączy geodezyjną inwentaryzację wykonanych 
robót. 
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5.6 ŚWIADECTWO WYKONANIA  

Inżynier Kontraktu wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 14 dni od najpóźniejszej z dat 
upływu Okresów Zgłaszania Wad lub później jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie 
Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy wszystkie roboty i dokona ich prób, włącznie z 
usunięciem wad. Kopia Świadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiającego. 

Będzie się uważało, że tylko Świadectwo Wykonania stanowi akceptację robót. 

 

5.7 ODBIÓR KOŃCOWY (OSTATECZNY) 
Jest to finalna ocena rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia wymaganych dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów w tym badań 
czynników oddziaływania na środowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz 
zgodność wykonania robót dokumentacją projektową i umową. 

 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i umowy z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

1) Protokół odbioru ostatecznego robót  

 Dokumentacja powykonawcza 

 Dokumentacja rozruchowa 

 Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających  

 Protokoły odbiorów częściowych  

 Recepty i ustalenia technologiczne  

 Dzienniki budowy i książki obmiarów  

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, badań 
czynników oddziaływania na środowisko  

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej  
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W przypadku, kiedy poziom zaawansowania robót nie będzie gotowy do odbioru końcowego, 
wówczas komisji w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  
 

5.8 ODBIORY POGWARANCYJNE PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I GWARANCJI  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji podlega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji, ocenie 
wyników badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko i zgodności 
parametrów pracy oczyszczalni z określonymi w PFU. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny 
robót (końcowy)”. 

5.9 SPOSÓB ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH  
Koszty związane z placem budowy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za roboty 
tymczasowe i towarzyszące oraz opłaty za nadzory obce i badania należą w całości do 
Wykonawcy. 

6 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

6.1 WYROBY BUDOWLANE  
Wszystkie materiały i ich wykończenia winny posiadać długą żywotność i odporność na 
otaczające warunki klimatyczne i środowisko pracy. Jeżeli zdaniem Inżyniera Kontraktu, 
któryś z elementów wykazywać będzie zbytnie zużycie lub niezdatność do celu, w którym 
został zainstalowany, to winien być on wymieniony jako obarczony wadą w materiale, 
wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy składowe urządzeń czy instalacji powinny 
spełniać system norm. Wymagana jest pełna zamienność identycznych elementów. Wszystkie 
elementy urządzeń, w których może zajść konieczność wymiany części, winny być opatrzone 
nieścieralnymi tabliczkami metalowymi podającymi wyraźnie nazwę producenta, typ i model 
urządzenia, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te 
winny być na tyle szczegółowe, by można było jednoznacznie opisać urządzenie w trakcie 
korespondencji i zamawiania części. 

Wykonawca złoży  u  Zamawiającemu wniosek  o  zatwierdzenie  materiałów i urządzeń 
(wniosek materiałowy) w trzech egzemplarzach, przed złożeniem zamówienia u Dostawcy. 
Informacje we wniosku powinny być przedstawione w sposób jasny i staranny, w formacie 
standardowym, uzgodnionym z Zamawiającym. Zatwierdzenie przez Zamawiającego trwać 
powinno do dwóch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i 
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datą Wykonawca nie powinien składać żadnych zamówień. Po zatwierdzeniu urządzeń i 
materiałów przeznaczonych do włączenia w zakres robót Wykonawca przekaże do 
zatwierdzenia rysunki szczegółowe i instalacyjne. 

 W przypadku gdy urządzenia lub materiały nie będą zgodne z zatwierdzonym Projektem 
Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość wykonania robót, Zamawiający może odrzucić proponowane 
urządzenia i materiały. Odrzucone urządzenia i materiały Wykonawca niezwłocznie 
zdemontuje i zastąpi je innymi, spełniającymi wymagania określone w niniejszym PFU, na 
swój koszt. 

Każda zmiana dostawcy urządzeń lub materiałów w stosunku do listy dostawców 
przedłożonej Zamawiającemu wchodzącej w skład projektu wstępnego, wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Wszelkie koszty wynikające z wprowadzenia zmian pokryje Wykonawca. 

6.1.1 POCHODZENIE WYROBÓW BUDOWLANYCH  

Wszystkie Urządzenia i Materiały przeznaczone do realizacji Robót podlegają zatwierdzeniu 
przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu/Inżynierowi Kontraktu do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła pochodzenia 
(wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) materiałów i urządzeń, wraz z odpowiednimi 
świadectwami badań laboratoryjnych, certyfikatami zgodności, próbkami, nie później niż na 3 
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem. Zatwierdzenie jednych materiałów z danego 
źródła, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia innych materiałów z tego samego źródła, 
ani że wszystkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zapewni 
prowadzenie odpowiednich badań i sprawdzeń, w celu udokumentowania, że materiały lub 
urządzenia uzyskane z zaakceptowanego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

6.1.2 MATERIAŁY LUB URZĄDZENIA WADLIWE, NIEZGODNE Z WYMAGANIAMI  

Wszelkie materiały niezgodne z wymaganiami Zamawiającego zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z Terenu Budowy. Wszystkie roboty, w których wykorzystano materiały niezbadane 
i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc 
się z nie przyjęciem tych robót i odmową zapłaty za nie. W przypadku, gdy Roboty zostaną 
wykonane przy użyciu materiałów lub urządzeń niezgodnych z zatwierdzonym Projektem 
Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiającego (PFU) oraz wpłynie to 
na niezadowalającą jakoś robót, to materiały te będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

6.1.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia tymczasowego składowania urządzeń i 
materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót. Wszystkie urządzenia i materiały 
winny być zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowały swoją jakość i właściwości 
do wykonania robót i były dostępne do kontroli Zamawiającego. Wykonawca zapewni 
przechowanie materiałów i urządzeń zgodnie z wytycznymi ich producenta. Miejsca 
czasowego magazynowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach 
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uzgodnionych z Zamawiającym/Użytkownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. Odpowiedzialność za materiały i urządzenia 
magazynowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca. 

UWAGA: 

 Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odporności na podwyższone temperatury 
oraz promieniowanie UV należy chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną i 
nadmiernym nagrzewaniem od innych źródeł ciepła 

 Rury w prostych odcinkach składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1m i w odstępach 1-2m, nie przekraczać 
wysokości składowania do 1m dla rur o mniejszych średnicach i 2m dla rur o średnicach 
większych (o ile wymagania producenta nie stanowią inaczej) 

 Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania 
itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omawianych środków ostrożności 

 Zakończenia rur winny być zabezpieczone np. wkładkami, kapturkami 

 Rury o różnych średnicach składować oddzielnie, gdy jest to nie możliwe to rury o 
większych średnicach i grubszych ściankach winny znajdować się na spodzie. Te same 
wymagania dotyczą układania rur w czasie transportu 

6.1.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ  

Jeżeli rozwiązania projektowe dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania 
materiałów lub urządzeń w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomić 
Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu o swoim zamiarze (wyborze rozwiązania), nie później 
niż na 3 tygodnie przed planowanym użyciem materiału, lub w okresie dłuższym, jeżeli 
będzie to wymagane dla przeprowadzania badań do akceptacji rozwiązania 
materiałowego/urządzenia. Wybrany i zaakceptowany materiał/urządzenie nie może być 
później zmieniony bez zgody Zamawiającego i/lub Inżyniera Kontraktu. 

6.1.5 CZĘŚCI ZAMIENNE 

Wykonawca zapewni części zamienne i szybko zużywające się na cały okres rozruchu i do 
czasu przejęcia robót przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
szczegółową listę części zamiennych i szybko zużywających się, dla których należy 
utrzymywać stałą rezerwę na oczyszczalni. 

7 WYKONANIE ROBÓT  

7.1 WYMAGANIA OGÓLNE  
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm oraz aprobat 
technicznych, decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 
postanowień umowy. 
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Podstawowe wymagania w zakresie: 

 Wykonania robót przygotowawczych i towarzyszących  

 Postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych  

 Wykonania wykopów 

 Wykonania nasypów 

 Zabezpieczenia budowli robót ziemnych  

 Zabezpieczeń robót ziemnych w okresie mrozów. 
 

7.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I TOWARZYSZĄCE 

Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca zrealizuje niżej roboty 
przygotowawcze i towarzyszące, a w szczególności: 

DOKUMNETACJE TERENU PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC: 

Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację stanu powierzchni terenu. 
Powinna ona wyszczególnić poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać 
przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwe największą ilość informacji na temat 
systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego.  

Jeżeli jest o konieczne, dokumentacja ta powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo 
przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas 
przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się najlepiej 
na piśnie z użytkownikiem tereny, a kopię dostarczyć Inspektorowi. 

Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia 
podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną 
odsłonięte w miarę postępu robót.  

Prace geotechniczne, badawcze oraz projektowe niezbędne w celu ustalenia geotechnicznych 
warunków posadowienia obiektów muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 24 września 1998 
z poźn. Zm. 

7.3 ROBOTY TYMCZASOWE 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do 
użytku oraz łatwej likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Roboty tymczasowe nie będą rozliczane odrębnie. Jako roboty 
tymczasowe traktuje się zagospodarowanie Terenu Budowy, drogi tymczasowe, szalunki, 
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów, plantowanie, niezbędne 
bypassy i obejścia, itp. Koszty robót tymczasowych oraz pozostałe koszty związane z terenem 
budowy należą w całości do Wykonawcy. 
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7.4 ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM  

Wykonawca obowiązany jest do ścisłego przestrzegania zapisów, danych i wytycznych 
zawartych w zatwierdzonym Projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. W 
przypadku zajścia konieczności wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskować o nie 
ze stosownym wyprzedzeniem, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tej konieczności. 
Wszelkie zmiany zatwierdzonych projektów możliwe będą tylko w przypadku uzasadnionej 
konieczności lub zapewnienia korzyści dla Zamawiającego. 

Niezależnie od wprowadzonych w trakcie Robót zmian, dokumentacja powykonawcza będzie 
podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

7.5 ROBOTY GEODEZYJNO – KARTOGRAFICZNE  

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien otrzymać od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o 
materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia 
i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera Kontraktu o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i reperów roboczych. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów kubaturowych, placów, chodników, dróg 
oraz sieci i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające  w  sposób  
wyraźny i jednoznaczny charakterystykę  i położenie  tych punktów. Forma i wzór oznaczeń 
powinny być zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla 
prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy. 

 

7.5.1 MATERIAŁY  

Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 
Ogólnych. 

7.5.2 SPRZĘT 

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Wykonawca powinien 
dysponować co najmniej następującym sprzętem pomiarowym:  

 teodolity 

 niwelatory 
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 dalmierze 

 tyczki 

 łaty 

 taśmy stalowe 

 szpilki 

sprzętem budowlanym: 

 spycharki 

 koparki 

 ładowarki 

 sprzęt transportowy 

 młoty pneumatyczne 

 ubijaki, zagęszczarki 

 płyty wibracyjne itp. 

 

7.6 SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTÓW GŁÓWNYCH OBIEKTÓW 
KUBATUROWYCH 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być za stabilizowane w sposób 
trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do 
punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić około 250 m. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 
drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 
na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 
repery robocze należy założyć w postaci słupków wykluczających osiadanie, 
zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych, 

Repety robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

7.6.1 KONTROLA JAKOŚCI  

Wymagania dotyczące Kontroli jakości robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Kontrolę 
jakości robót w zakresie geodezyjno-kartograficznym należy prowadzić w szczególności 
według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 



 
 

 
Program funkcjonalno – użytkowy dla oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego 
Panki - Przystajń 

str. 66 

7.7 ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi 
Kontraktu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7.8 PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

 Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej.

 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

 Ustawa z 17. Maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0 
poz. 1629);

 Ustawa z dnia 4. marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 76 
poz.489);

 

8 WWiORB ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania robót rozbiórkowych realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w tej 
części obejmują w szczególności roboty rozbiórkowe obiektów istniejących, sieci 
kolidujących z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu oraz roboty demontażowe 
istniejącego wyposażenia technologicznego, niezbędne do wykonania nowych obiektów oraz 
przebudowy istniejących obiektów. Roboty rozbiórkowe obejmują również prace: 

 Gromadzenie na terenie budowy materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 
pryzmowanie i/lub układanie w stosy 

 Oczyszczenie obiektów i demontowanych elementów 

 Zapewnienie tymczasowych rozwiązań obejściowych 

 Opłaty za zagospodarowanie odpadów z rozbiórek 

 Zabezpieczenie maszyn, urządzeń i sprzętu pochodzących z rozbiórek do czasu 
przekazania ich Zamawiającemu lub przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania 

 Załadunek zdemontowanych maszyn, urządzeń i sprzętu, na które Zamawiający zgłosi 
zapotrzebowanie dla innych obiektów oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego 

8.1 MATERIAŁY  

Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 
Ogólnych. 
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8.2 SPRZĘT 
Wymagania dotyczące Sprzętu, podano w Wymaganiach Ogólnych 

8.3 TRANSPORT 
Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych 

8.4 WYKONANIE ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
projekcie rozbiórki, zgodnie z wymaganiami PFU oraz wskazaniami Inżyniera Kontraktu. 
Wszystkie elementy, możliwe do ponownego wykorzystania należy usuwać w sposób 
niepowodujący ich uszkodzeń i gromadzić w miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. 

Materiały pochodzące z rozbieranych elementów należy przekazać do odzysku lub 
unieszkodliwiania Koszt wywozu i unieszkodliwiania ziemi, gruzu i betonów pochodzących z 
rozbiórki Wykonawca uwzględni w cenie ryczałtowej. Wszystkie rury, osprzęt i zawory 
pozyskane z wyburzonych lub demontowanych konstrukcji i rurociągów winny być, jeżeli 
wymaga tego Zamawiający, dostarczone i złożone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Pozostałe rury, osprzęt i zawory, na które Zamawiający nie zgłosił 
zapotrzebowania winny być usunięte i przekazane do unieszkodliwiania lub odzysku 
właściwym podmiotom. 

8.5 KONTROLA JAKOŚCI  

Wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 
Dodatkową kontrolę Zamawiający będzie prowadził w zakresie zagospodarowania odpadów 
pochodzących z rozebranych elementów, nienadających się do dalszego wykorzystania. 
Wykonawca winien przekazywać wszystkie odpady przeznaczone do unieszkodliwiania lub 
odzysku podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie i przedstawić 
Zamawiającemu lub Inżynierowi Kontraktu podpisaną Kartę Przekazania Odpadu. 

8.6 ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich jakości kompletności oraz zgodności z Umową Gotowość do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedkładając Inżynierowi 
Kontraktu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

8.7 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923) 

 Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej 
(Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639 z późn. zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania 
odpadów do składowania na składowiskach ( Dz.U. 2015 poz. 1277) 

9 WWiORB ROBOTY ZIEMNE 
Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania robót ziemnych realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w tej części 
obejmują w szczególności roboty przygotowawcze, wykopy tymczasowe i stałe niezbędne do 
wykonania nowych obiektów oraz przebudowy i modernizacji istniejących obiektów i sieci w 
ramach Umowy. Roboty rozbiórkowe obejmują również wykonanie: 

 Robót przygotowawczych 

 Wykopów stałych  

 Robót ziemnych związanych z realizacją sieci podziemnych kanalizacyjnych oraz 
technologicznych  
 

9.1 MATERIAŁY  

Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 
Ogólnych. 

9.2 SPRZĘT 
Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

9.3 TRANSPORT 

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. Do transportu 
materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych należy stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu 
środki transportu: 

 samochód dostawczy, skrzyniowy, 

 Samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10 Mg), 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

9.4 WYKONANIE ROBÓT 

Do wykonania robót podstawowych w zakresie robót ziemnych niezbędne są następujące 
prace towarzyszące: 

 wytyczanie geodezyjne 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 tymczasowe i pomocnicze 

 prace pomiarowe 

 zdjęcie humusu, przemieszczenie go poza strefę robót i hałdowanie 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopu 
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 przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych – załadunek gruntu, przewóz gruntu 
samochodami samowyładowczymi i wyładunek w miejscu składowania;

 plantowanie dna wykopu i wykonanie robót ziemnych pomocniczych spycharką w 
wykopie i na odkładzie

 ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu
 utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót

 
Dodatkowo przy wykonaniu robót ziemnych należy:
 zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

 wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, położenia ich osi geometrycznych, 
szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów, zarysy skarp, punktów ich 
przecięcia z powierzchnią terenu. Do wyznaczania zarysów robót ziemnych posługiwać 
się instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi 
przyrządami -poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp. 

 przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wykonanie robót 
rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, urządzenie przejazdów i dróg 
dojazdowych 

 przygotować pochyłe powierzchnie terenu pod podstawę nasypów. 
 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy w ramach robót przygotowawczych 
zdjąć warstwę humusu i złożyć ją (najlepiej w pryzmach w takich odległościach, aby nie 
utrudniały prowadzenia robót i aby dogodne było rozłożenie humusu przy wykonywaniu 
robót odtworzeniowych terenów zielonych).Wszystkie napotkane przewody podziemne na 
trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/-5cm. 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Zamawiającego) 
sprawdzić, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. 
przekazanego Wykonawcy projektu. 

9.5 WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH POD OBIEKTY KUBATUROWE 

Wykopy pod obiekty kubaturowe należy wykonywać metodą warstwową (podłużną) 
warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowanie skarp i nadawanie im 
prawidłowych kształtów wykonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu 
szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy 
fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 
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9.6 WYKONANIE ROBÓT ZIEMNYCH POD RUROCIĄGI  

. Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać ręcznie do głębokości właściwej, 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu w 
świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. Przy 
montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, 
szerokości wykopu nie może być zmniejszona. Odchylenie odległości krawędzi wykopu w 
dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczać +/–5cm. Wszystkie 
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich nieprzerwaną eksploatację. 

9.7 ODSPOJENIE I ODKŁAD UROBKU  
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne winno być połączone z 
zastosowaniem urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być 
równe i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0m od krawędzi klina odłamu. 

9.8 PODŁOŻE 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dający się wyprofilować 
wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na ¼ 
obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać +/–
3cm. Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

9.9 ODWODNIENIE WYKOPÓW 

Wykonawca winien zapobiegać gromadzeniu się wody w wykopach. Metodologia robót 
powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz usuwania wody z 
wykopów. Metodologia w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych 
drenów, rowów odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, 
zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać 
wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały 
poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy roboty zostaną ukończone. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych Wykonawca winien uzyskać pisemne 
zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również 
odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania 
pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji 
kanalizacyjnej, ani do systemu odprowadzenia wód powierzchniowych. Jeżeli udzielone 
zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejących rur, które nie stanowią części 
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czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić z mułu i innych 
odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. 

9.10 KONTROLA JAKOŚCI  

9.10.1 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW  

Wszystkie Materiały stosowane do wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom 
określonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i PFU oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera Kontraktu. 

9.10.2 KONTROLA JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Inżyniera Kontraktu. 

Sprawdzeniu mogą podlegać: 

 wykonanie wykopu i podłoża, 

 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 
pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 

 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 

 zasypanie wykopu 

 zagęszczenie  

 stabilizacja gruntu 

9.11 ODBIÓR ROBÓT 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do odbioru 
Wykonawca winien zgłosić wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór jest potwierdzeniem 
wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Umowy. 

9.12 PRZEPISY POWIĄZANE  

 PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne 

 PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

 PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i badania 

 PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

 PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

 PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis gruntów 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 

 PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  
Część  5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

 BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie modułu  odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
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 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 PN-EN-295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci 
drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 

 PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 

 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

 PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania 
próbek. 

 PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

10 WWiORB ROBOTY ŻELBETOWE 
Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania robót budowlanych, betonowych, żelbetowych realizowanych w ramach Umowy. 
Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności roboty betonowe i żelbetowe wraz z 
przygotowaniem podłoża gruntowego oraz wykonaniem fundamentów pod obiekty 
budowlane niezbędnych do wykonania nowych obiektów w ramach Umowy. Ustalenia 
zawarte w niniejszej części dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych w obiektach 
budowlanych, a w szczególności: wykonania fundamentów, obiektów żelbetowych. Wszelkie 
obiekty budowlane winny być zaprojektowane i wybudowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące i 
tymczasowe: 

 wytyczanie geodezyjne, 

 prace pomiarowe, 

 transport wewnętrzny materiałów, 

 uporządkowanie miejsc prowadzonych robót 

10.1 MATERIAŁY  

10.1.1 PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE  

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny odpowiadać stosownym Wymaganiom 
Ogólnym. Prefabrykaty mogą być wykonywane na terenie budowy albo w fabryce 
zatwierdzonej przez Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu. Wszystkie elementy 
prefabrykowane powinny posiadać numer identyfikacyjny z datą wykonania. Prefabrykaty 
nieoznaczone zostaną odrzucone przez Zamawiającego/ Inżyniera Kontraktu. 

10.2 TRANSPORT 

Przez cały okres budowy elementy prefabrykowane winny być odpowiednio chronione przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi oraz warunkami zewnętrznymi mogącymi mieć 
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niekorzystny wpływ na ich jakość. Transport, magazynowanie oraz wbudowanie 
prefabrykatów winny być wykonywane w sposób zapewniający uniknięcie szkód i 
utrzymanie powierzchni elementów prefabrykowanych w stanie wolnym od zanieczyszczań i 
uszkodzeń. Załadunek, rozładunek, magazynowanie i wbudowywanie prefabrykatów winno 
być wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych. Nie dopuszcza się montażu 
uszkodzonych elementów prefabrykowanych. 

10.3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano „Wymagania ogólne". 
Do wykonania robót betonowych należy użyć następującego sprzętu: 

 betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od 
półciekłej do gęsto plastycznej 

 wibratory pogrążalne 
 zacieraczka do betonu 
 agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru 

wody ze świeżo  ułożonej mieszanki betonowej 
 deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem 

materiałów  drewnopochodnych takich, jak płyty twarde, stemple, łączniki 
stalowe itp. 

 deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania 
ręcznego, z ramami  drewnianymi z krawędziaków 

 deskowania systemowe  
 ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań 
 żuraw samochodowy 
 maszyny do obróbki stali zbrojeniowej. 

o prościarka 
o nożyce mechaniczne 
o giętarka mechaniczna 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w ogólnym opisie organizacji i metod robót, zaakceptowanym przez Inżyniera 
Kontraktu. 
 

10.4 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom 
betonu. 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona 
przed korozją w okresie przed wbudowaniem. Należy dążyć, by stal taka była magazynowana 
w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Zabezpieczeniem przed nadmierną korozją stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym 
powietrzu, może być powłoka wykonana z mleczka cementowego. Pręty zbrojenia, przed ich 
ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
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Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą należy zmyć 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na 
choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. Pręty zbrojenia 
zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną, należy opalać aż do całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń. Pręty, używane do produkcji zbrojenia powinny być proste. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczać 4mm, w 
przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować za pomocą kluczy, 
młotków, prostowarek i wyciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów. Pręty ucina się 
z dokładnością do 1cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. 
Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i normą PN-91/S-10042. 
Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów o średnicy d 12mm. Pręty o 
[średnicy d > 12mm powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca, gdzie można na nim położyć spoinę, 
wynosi 10d. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania 
prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać w ilości min. 30% 
skrzyżowań. 

10.5 MONTAŻ ZBROJENIA  
Montaż zbrojenia płyt należy wykonać bezpośrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg 
naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy 
stosować podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian pionowych utrzymuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek 
plastikowych pierścieniowych. Na dnie form powinny być stosowane podkładki dystansowe 
typu zatwierdzonego przez Inżyniera. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach 
tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub 
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym o średnicy nie mniejszej niż 
0,6mm. 
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10.6 PRZEJŚCIA I OTWORTY W KONSTRUKCJACH  

Wszystkie przejścia i otwory w konstrukcjach oraz tymczasowe otwory w obiektach należy 
wykonać zgodnie z rysunkami zawartymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. 

W miejscach, w których wycięto zbrojenie w celu wykonania otworów lub odkuć, 
Wykonawca zamontuje dodatkowe, uzupełniające pręty zbrojeniowe zgodnie z wymogami w 
celu przeniesienia naprężeń. 

10.7 IZOLACJE 
Do zewnętrznych nawierzchni konstrukcji betonowych należy stosować izolacje bitumiczne 
w celu ich ochrony przed agresywnym oddziaływaniem zasolonych wód gruntowych lub 
innych czynników niepożądanych. Izolacje winny być stosowane do powierzchni betonowych 
znajdujących się pod ziemią i/lub mających kontakt z wodami gruntowymi. Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć i zastosować wszelkie środki do pokryć ochronnych. Do 
pokrywania powierzchni zewnętrznych należy używać mas bitumicznych(asfalt, emulsja) 
zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu i odpowiadających zapisanym w PFU wymogom 
dotyczącym materiałów dla robót budowlanych. 

Środki gruntujące oraz podkłady winny być nabywane i jednego wytwórcy i powinny być 
zalecanymi przez producenta dla określonej farby lub masy bitumicznej. Wszelkie farby i 
pokrycia bitumiczne winny być stosowane dokładnie z instrukcjami producenta. Farby winny 
być dostarczone w zamkniętych szczelnie pojemnikach z wyraźnie widoczną nazwą 
producenta. Wszelkie pokrycia winny być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników 
Wykonawcy i w sposób zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. Nie dopuszcza się 
wykonywania pokryć bitumicznych zanim beton nie osiągnie wytrzymałości, jeżeli nie 
zakończono pielęgnacji. 

Przed odbiorem powierzchni przez Inżyniera Kontraktu nie należy wykonywać żadnego 
malowania. Po wykonaniu pojedynczej warstwy pokrycia ochronnego, powierzchnia musi 
zostać odebrana przez Inżyniera Kontraktu, przed wykonaniem kolejnej warstwy. 

10.8 USZCZELNIENIS I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  
Systemy i pokrycia powierzchniowe zabezpieczające przed korozją powinny być we 
wszystkich przypadkach dobrane odpowiednio do warunków otoczenia, na których działanie 
są narażone, a które mogą obejmować część lub wszystkie z niżej wymienionych czynników: 

 Warunki klimatyczne panujące na Terenie Budowy oraz przyszłej eksploatacji 
wykonanych Robót, ze szczególnym uwzględnieniem, tam gdzie jest to właściwe, 
wynikowego wpływu promieniowania ultrafioletowego, zmian temperatury, wysokich 
temperatur powierzchniowych oraz dużej wilgotności powietrza. 

 Ścieki kanalizacyjne o niskiej wartości pH, dochodzącej nawet do 1. 

 Siarkowodór i inne gazy uwalniane ze ścieków kanalizacyjnych i osadu kanalizacyjnego 

 Roztwór kwasu siarkowego wytworzony w szlamie kanalizacyjnym, o stężeniach do 10% 
wag. i o temp. 30÷50°C. 
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10.9  KONTROLA JAKOŚCI  
Podstawowe wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. Kontroli 
jakości podlega wykonanie: 

 szalunków, 

 zbrojenia, 

 osadzenia elementów ze stali profilowej, przejść tunelowych i rur dla przejść instalacji 
technologicznych 

 betonowania, 

 robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

UWAGA: Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa 
jakości producentów i uzyskać akceptację Inżyniera. 

10.10 SPRAWDZENIE JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT 

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
 prawidłowości położenia budowli w planie 
 prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. 

szczelin dylatacyjnych 
 szczelności, dla elementów, których szczelność jest wymagana 
 jakości betonu pod względem jego zagęszczenia, jednolitości struktury, widocznych wad i 

uszkodzeń (np. raki , rysy) 
 gładkości powierzchni - łączna powierzchnia raków i rys nie powinna być większa niż 1% 

całkowitej powierzchni danego elementu (stwierdzone raki winny być zaprawione 
zaprawą cementową, rysy większe od 2mm zaprawione masą asfaltową) 

 prawidłowość wykonania zbrojenia - zbrojenie główne nie może być odsłonięte  

10.11 PRZEPISY POWIĄZANE  
PN-EN 206 – 1: 2003 beton część 1 wymagania właściwości produkcji i zgodność  

PN-91/B-01813 antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. zabezpieczenia powierzchniowe. zasady doboru 

PN-86/B-01811 antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. metoda badania przyczepności powłok ochronnych  

PN-86/B-01811 antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. ochrona materiałowo- strukturalna. wymagania. 

PN-73/B-06281 prefabrykaty budowlane z betonu. metody badań wytrzymałościowych  

PN-B-03264:2002 konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. obliczenia statyczne i 
projektowanie 
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BN-88/6731-08 cement. transport i przechowywanie 

11 WWIoRB URZĄDZENIA I ARMATURA  
 Przedmiotem wykonania są roboty technologiczne związane z montażem urządzeń, 
rurociągów i armatury wraz z robotami towarzyszącymi. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i obowiązującymi normami.  

Montażu maszyn, urządzeń oraz zespołów i podzespołów osprzętu technologicznego należy 
dokonywać w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno – 
ruchowe (DTR-ki)  i instrukcje obsługi poszczególnych elementów instalacji.  

Bez zgody Zamawiającego nie wolno rozpocząć prac montażowych. Zaleca się 
przeprowadzenie prac montażowych nietypowych maszyn i urządzeń przez specjalistyczne 
brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta 

11.1 MATERIAŁY  

Urządzenia i materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym i rysunkami. Materiały podstawowe to: 

 urządzenia technologiczne 

 czujniki urządzeń pomiarowych 

 rury stalowe nierdzewne  

 zawory zwrotne kołnierzowe  

 zasuwy nożowe z napędem ręcznym  

 zasuwy nożowe z napędem automatycznym ON/OFF 

 kształtki do zgrzewania doczołowego  

 kształtki do zgrzewania oporowego  

 kształtki stalowe nierdzewne  

 rury PEHD 
 

11.1.1 WYMOGI OGÓLNE CO DO MATERIAŁÓW  

Do budowy maszyn i urządzeń powinny być stosowane wyłącznie materiały które spełniają 
wymagania Polskich Norm lub ich międzynarodowych odpowiedników, a w razie ich braku 
powinny mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie. W tych wypadkach, 
kiedy spełnienie wymagań normy- szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych – może 
być dokonane w inny sposób niż podano to w normie, należy uzyskać każdorazowo zgodę na 
odstępstwo od normy, ewentualnie, jeśli dotyczy to rozwiązania powtarzającego się w serii 
wyrobów, uzyskać dla tego rozwiązania aprobatę techniczną. 
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Wszystkie materiały dostarczone na budowę i przeznaczone do zabudowy będą nowe, zgodne 
z postanowieniami Kontraktu jak również będą posiadać certyfikaty dopuszczające do 
stosowania na terenie Polski. 

Materiały przeznaczone do budowy nośnych i ciśnieniowych elementów urządzeń 
technicznych muszą posiadać poświadczenia jakości materiału (atest). 

Znakowanie materiału powinno być zgodne z wymaganiami norm, warunków technicznych 
wykonania i odbioru i zapewnić możliwość identyfikacji materiału z poświadczeniem jakości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów 
dostarczanych na Plac Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami. 

Urządzenia i instalacje technologiczne winny być wykonane z materiałów zapewniających ich 
wymaganą trwałość. Materiały należy dobierać uwzględniając ich odporność na korozję w 
danej aplikacji, wytrzymałość termiczną oraz właściwości mechaniczne. Dostarczone na 
budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury te należy na budowie składować 
na oddzielnych regałach pod wiatą, a w przypadku magazynowania przez krótki czas w 
oddzielnych stosach.  

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy: 

 na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach 
wątpliwych należy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyć naftą 

 wrzeciona zasuw lub zaworów nie są skrzywione 

 przy ręcznym obracaniu pokrętła, zawieradło (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia 
swoje położenie 

 armatura jest wewnątrz czysta, a zawieradło dochodzi do położenia zamknięcia 

 uszczelnienie dławic odpowiada przewidywanym warunkom pracy. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Części obrobione armatury 
powinny być zabezpieczone przed korozją tłuszczami technicznymi. Otwory armatury 
dostarczonej na budowę bez indywidualnego opakowania powinny być zaślepione. 

Armatura specjalna, powinna być dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana łatami 
drewnianymi, a sprężyny i nie pokryte farbą powierzchnie, powinny być zabezpieczone 
tłuszczem (wazelina techniczna). 

11.2 WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZĄCE URZADZEŃ I ICH MONTAŻU  

Urządzenia dostarczone na budowę powinny posiadać dokumentację techniczno-ruchową. 
Pompy, sprężarki, silniki elektryczne, przenośniki itp. powinny mieć trwale przymocowaną 
tabliczkę znamionową z blachy, posiadającą: 
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 nazwę producenta 

 charakterystykę techniczną urządzenia 

 datę produkcji i numer kolejny wyrobu 

 znak kontroli technicznej 

Urządzenia montować zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. O 
ile to możliwe, montaż urządzeń powinien być prowadzony przez ekipę producenta 
(dostawcy) lub pod nadzorem jego przedstawiciela. 

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm, a w 
przypadku ich braku warunkom technicznym. 

11.3 MONTAŻ ARMATURY  
Armaturę w instalacjach technologicznych należy montować w miejscach dostępnych, 
umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i konserwację (powinien być 
zapewniony swobodny dostęp do pokręteł i dźwigni). 

Należy usunąć z armatury zaślepienia. Po oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest 
proste, korpus nie uszkodzony, a pokrętło daje się lekko obracać. 

Armaturę o masie przekraczającej 30 kg niezależnie od średnicy przewodu należy ustawiać na 
odpowiednich trwałych podparciach, nie pozwalających na przeciążenie przewodów. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez 
oś przewodu. 

Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z 
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

Zawory zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy przepływie 
czynnika do góry zawór znajdował się w położeniu otwarcia przepływu; nie wolno stosować 
zaworów zwrotnych na przewodach, którymi czynnik płynie w dół. 

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu, w którym armatura ma być 
stosowana, wówczas długość odcinka przewodu między kołnierzem lub kielichem armatury a 
zwężką, nie może być mniejsza niż 1,5 średnicy rury. 

W wypadku montażu pompy na pionowym odcinku rurociągu należy zawór zwrotny 
oddzielić od pompy krótkim odcinkiem przewodu, w którym będzie mogło gromadzić się 
powietrze (podczas przerwy w pracy pompy). 

11.4 OCHRONA PRZED KOROZJĄ - RUROCIĄGI  

Należy stosować rury ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. W sytuacji, gdy to będzie 
niemożliwe lub nieuzasadnione dopuszcza się stosowanie powłok ochronnych rur stalowych, 
o ile Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie. 
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Jeżeli nie podano inaczej, rury stalowe winny być zabezpieczone przed korozją z zewnątrz i 
od wewnątrz. Rury i kształtki o średnicy nominalnej do 150mm włącznie powinny być 
ocynkowane ogniowo. Przed ocynkowaniem rury powinny być dokładnie oczyszczone z 
usunięciem zgorzeliny. Cynkowanie powinno być wykonane przez zanurzenie w kąpieli 
zawierającej wagowo co najmniej 98,5% roztopionego cynku. Cała powierzchnia rury 
powinna być pokryta jednorodną, przylegającą warstwą cynku, mogącą pomyślnie przejść 
przyjętą próbę zanurzenia w roztworze siarczanu miedzi. Ocynkowanie należy wykonać przed 
nagwintowaniem powierzchni złączy. 

Rury i kształtki o średnicy nominalnej większej od 150mm powinny być zabezpieczone z 
zewnątrz wzmocnioną otuliną bitumiczną lub smołową, a wewnętrznie – wyłożeniem z 
zaprawy cementowej. Zabezpieczane powierzchnie powinny być dokładnie oczyszczone w 
celu usunięcia całej zgorzeliny, rdzy, smaru lub innych ciał obcych przez wytrawianie 
kwasem, użycie środków ściernych, urządzeń mechanicznych lub płomieniowe usunięcie 
zgorzeliny. Otulina bitumiczna lub smołowa powinna składać się z warstwy bitumu lub smoły 
z wypełnieniem mineralnym układanej na gorąco, o końcowej grubości 3mm. Wzmocnienie 
powinno składać się z wewnętrznej warstwy welonu szklanego o gramaturze 40g/m2, 
owiniętego spiralnie z zakładką, oddzielonego od powierzchni rury warstwą emalii o grubości 
co najmniej 1mm, oraz z warstwy zewnętrznej nasyconej bitumem lub smołą, wzmocnionej 
wzdłużnie tkaniną szklaną spiralnie owiniętą na zakładkę wokół rury i oddzielonej warstwą 
emalii o grubości co najmniej 1mm od wewnętrznego wzmocnienia szklanego. 

UWAGA: Wykonawca winien stosować gatunki stali nierdzewnej, zgodnie z zaleceniami 
producenta z uwzględnieniem ich właściwości i cech charakterystycznych uznanych za 
najbardziej odpowiednie dla danego zastosowania lub ze względu na uwarunkowania 
ekologiczne albo fizyczne. 

 

11.5 POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE  
Kołnierze rur i łączników powinny być wykonane odpowiednio z żeliwa sferoidalnego lub 
stali, powinny mieć ciśnienie znamionowe 16 barów i nawiercone odpowiednio otwory. Jeśli 
element, który ma być połączony z kołnierzem, będzie miał otwory rozmieszczone inaczej, 
wówczas w kołnierzu o grubości ścianki odpowiadającej ciśnieniu znamionowemu 16 barów 
należy nawiercić nowe, dopasowane otwory. 

11.6 PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ ŚCIANY  
Przejście kanałów przez ściany muszą być wykonane jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków. W ścianach studzienek 
powinny być fabrycznie osadzane króćce połączeniowe dla kanałów i przyłączy 
kanalizacyjnych wykonanych dla rur przewidywanych do zamontowania. 

11.7 UKŁADANIE RUROCIĄGÓW  

Rury należy układać i łączyć zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta. Układania rur 
nie można rozpocząć przed rozstrzygnięciem ewentualnych rozbieżności wymagań 
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Zamawiającego i zaleceń producenta. Wszystkie prace związane z układaniem i montażem 
rurociągów muszą być wykonane przez doświadczonych i kompetentnych pracowników. 

Złącza i wnętrza wszystkich rur i armatury należy dokładnie oczyścić przed montażem, a 
wszystkie uszkodzenia powłok powinny być naprawione. Należy zachować szczególną 
ostrożność, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia rur wodociągowych ściekami lub brudną 
wodą. W przypadku przerwania montażu rurociągu z jakiegokolwiek powodu, otwarty koniec 
rurociągu należy zabezpieczyć odpowiednią zaślepką. 

Odkład, wykopy, montaż rurociągu, zasypanie wykopu i uporządkowanie terenu należy 
wykonać w odpowiedniej kolejności bez zbędnych opóźnień i odstępów między 
poszczególnymi etapami. 

Układanie przewodów rurowych poprzedzają czynności związane z wykonaniem 
odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do rodzaju medium i przeznaczenia 
rurociągu oraz warunków wymaganych dla danego typu i wymiaru rur. Układanie przewodów 
wymaga uprzednio przygotowanego podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności 
struktury gruntu rodzimego. Układanie rur na dnie wykopu należy prowadzić na podłożu 
całkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. 
Wyrównywanie spadków rury przez podkładanie pod rurę np. kawałków drewna, kamieni lub 
gruzu jest niedopuszczalne. Rury muszą być układane tak, aby ich podparcie było jednolite. 

Każdą rurę nieprawidłowo ułożoną należy zdemontować, wyjąć, ponownie ułożyć i 
sprawdzić w poziomie i linii po poprawieniu podsypki. Po ułożeniu odcinka rurociągu, lecz 
przed wstępnymi próbami, należy sprawdzić spadki i liniowość rurociągu i wykonać wszelkie 
konieczne poprawki przez zdemontowanie i wyjęcie nieprawidłowo ułożonych rur, 
poprawienie podsypki, ponowne zamontowanie rur i sprawdzenie spadku i linii. 
Dopuszczalne odchyłki dla rurociągów w wykopie nie powinny przekraczać 6 mm w 
poziomie i w linii między węzłami lub w punktach zmiany kierunku lub nachylenia. Ponadto 
rurociągi grawitacyjne, pokazane na rysunkach projektowych jako prostoliniowe między 
węzłami nie będą odebrane, zanim kierunki i spadki tych odcinków nie zostaną sprawdzone i 
potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. Rurociągi nie mogą być układane z odchyłkami od 
linii prostej przez ugięcie kątowe na złączach lub wygięcie giętkich rur, oprócz wyjątków 
wyraźnie podanych w Wymaganiach Zamawiającego. 

Jeśli rury z połączeniami elastycznymi mają być ułożone nie w linii prostej, wówczas kątowe 
odchylenie na każdym zamontowanym złączu nie może przekraczać ¾ maksymalnej wartości 
dopuszczalnej przez producenta. 

 

11.8 SPRZĘT  

Roboty związane z wykonaniem instalacji technologicznych będą prowadzone przy użyciu 
następującego sprzętu i narzędzi: 
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 spawarka 

 giętarka do rur 

 zgrzewarka do zgrzewów czołowych 

 zgrzewarka do połączeń elektrooporowych 

 zgrzewarka do połączeń polifuzyjnych 

 żuraw samochodowy 
Poza tym Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiadającym pod względem 
typów i ilości odpowiadającym wymaganiom zawartym w projekcie i specyfikacji a 
zwłaszcza: 

 wystarczającą ilością narzędzi ogólnego przeznaczenia 

 wystarczającą ilością narzędzi specjalistycznych 

 wystarczającą ilością odpowiednich przyrządów pomiarowych 

 odpowiednimi dźwignikami i podnośnikami 

 odpowiednim sprzętem transportowym 

 

11.9 TRANSPORT  
Do transportu materiałów należy stosować: 

 samochód dostawczy 

 samochód skrzyniowy 

11.10 KONTROLA JAKOŚĆI  

Kontroli jakości wykonywanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 
w szczególności z dokumentacją projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 

 zgodność z dokumentacją projektową  

 materiałów zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tych wypadkach, kiedy spełnienie 
wymagań normy- szczególnie dotyczy to urządzeń importowanych- może być dokonane 
w inny sposób niż podano to w normie, należy uzyskać każdorazowo zgodę na odstępstwo 
od normy, ewentualnie, jeśli dotyczy to rozwiązania powtarzającego się w serii wyrobów 
uzyskać dla tego rozwiązania aprobatę techniczną) 

 ułożenie przewodów: rzędnych ułożenia przewodów, odchylenia spadku, zmiana kierunku 
przewodów 

 zabezpieczenia przewodu antykorozyjne  

 kontrola połączeń przewodów, szczelności przewodów 

 grubość izolacji przewodów i urządzeń. 
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11.11 ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór robót jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości kompletności oraz zgodności z Umową. Gotowość do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy. Odbiór 
robót związanych z wykonaniem instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych będzie 
dokonywany na podstawie odpowiednich prób, w szczególności prób szczelności i 
stabilności, prób ciśnieniowych dobranych do odpowiedniego rodzaju rurociągu oraz 
kamerowania. 

Wykonawca przeprowadzi próby szczelności i stabilności wszystkich rurociągów i instalacji 
rurowych. Wszystkie próby powinny być przeprowadzone w obecności Inżyniera Kontraktu 
oraz przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca dostarczy cały potrzebny sprzęt, łącznie z 
rozpórkami i blokami oporowymi, które mogą być potrzebne do efektywnego zbadania 
rurociągów przy podanych wartościach ciśnienia i będzie odpowiedzialny za dostawę, a 
następnie odprowadzenie całej wody potrzebnej do prób. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za szczelność rurociągów przy odpowiednich ciśnieniach próbnych i na swój koszt usunie 
wszelkie napotkane trudności, niezależnie od ich przyczyny. 

W przypadku przeglądu lub próby zakończonej wynikiem niezadowalającym Wykonawca na 
własny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelności lub w inny sposób naprawi wadliwe 
roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociąg zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, aż 
uzyska aprobatę Inżyniera Kontraktu. 

11.12 PRZEPISY POWIĄZANE  
PN-EN 1074-5:2002 armatura wodociągowa. wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
część 5: armatura regulująca 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania i 
odbioru sieci kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesień 2003 r.) 

12 WWiORB ROBOTY ELEKTRYCZNE  
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12.1 MATERIAŁY  

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisami technicznymi i rysunkami. 

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. 
Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe 
powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej 
temperatury i wilgotności. Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń 
i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót elektrycznych powinny być 
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do 
przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie 
montaż wymienionych przedmiotów. 

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska . 

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectwa jakości, np.: aparaty, 
kable, urządzenia prefabrykowane, agregat itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami do odbioru technicznego. Przy odbiorze 
materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

12.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram wykonywania robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane roboty instalacyjne. 

12.3 WYZNACZENIE TRAS LINII KABLOWYCH  

Wyznaczenie tras linii kablowych może wykonać pracownik służby geodezyjnej mający do 
tego typu prac odpowiednie uprawnienia. 

Wytyczenie trasy linii kablowej w terenie przeprowadza w oparciu o plan zagospodarowania 
terenu, plan linii kablowych nn i rur ochronnych. 

12.4 UKŁADANIE KABLA NN I BEDNARKI W ZIEMI 
Bednarkę ocynkowaną układamy w rowie kablowym na głębokości 100cm. Ułożoną 
bednarkę przysypujemy warstwą ziemi rodzimej o grubości 10cm. Nasypaną ziemie ubijamy 
do 75% wytrzymałości ziemi rodzimej. 

 Linie kablowe nn -1kV należy układać w ziemi linią falistą z zapasem 3% ze względu 
na możliwość przesunięć gruntu na głębokości 0,8m, na podsypce z piasku grubości 10cm z 
przysypaniem taką samą warstwą piasku i chronić na całej trasie przykryciem z folii koloru 
niebieskiego. Pod drogami kable układane będą w rurach ochronnych SRS Ø110mm, 
Ø160mm w zależności od średnicy kabla, natomiast poza drogami w miejscach skrzyżowań z 
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uzbrojeniem podziemnym w rurach DVK Ø110mm, Ø160mm. Przy zbliżeniach do innych 
instalacji należy zachować minimalne odległości: 

 od kabli nn – 10cm 

 od kabli telekomunikacyjnymi – 50cm 

 od rurociągów – 25cm + średnica kabla. 

Ze względu istniejące oraz projektowane sieci wodno-kanalizacyjne, technologiczne i 
kablowe sieci prace ziemne, wykopy, należy wykonać ręcznie. 

Dopuszcza się niezasypywanie rur ochronnych warstwą piasku i układania rur ochronnych 
bez podłoża piaskowego. 

Rury ochronne wprowadzane i wyprowadzane z budynków i budowli należy przeprowadzić 
przez przepusty – uszczelniacze typu HSI lub HRD dla uniemożliwienia dostania się wody do 
obiektu kubaturowego. 

Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-76/E05125. 

12.5 OZNACZENIE KABLI 
Każdą linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników 
nakładanych na: 

 kable wielożyłowe 

 wiązki kabli wielożyłowych 

Odległość między oznacznikami nie powinna przekraczać 10m. Ponadto oznaczniki należy 
umieszczać przy miejscach łączenia kabli oraz innych miejscach charakterystycznych, np. 
przy skrzyżowaniu z innymi kablami, wejściach do przepustów rurowych itp. 

Zaleca się wykonanie oznaczników z tworzyw sztucznych. 

Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy, zawierające co najmniej: 

 symbol i numer ewidencyjny linii 

 symbol kabla 

 rok ułożenia kabla 

12.6 ZASADY POSTĘPOWANIA Z KABLAMI  

 Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń 
technologicznych należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu robót z Kierownikiem 
Budowy oraz właścicielem tych instalacji i urządzeń. 

 Przy układaniu kabli promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od: 

 20-krotnej średnicy zewnętrznej kabla – dla kabli wielożyłowych o izolacji polietylenowej 
i powłoce z PVC, 
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 15-krotnej średnicy zewnętrznej kabla – dla kabli jednożyłowych oraz dla kabli 
wielożyłowych skręcanych z kabli jednożyłowych o izolacji polietylenowej i powłoce z 
PVC, 

 10-krotnej średnicy zewnętrznej kabla – dla kabli sygnalizacyjnych. 
 

Powyższe wartości należy sprawdzić w instrukcji wytwórcy kabli dostarczonych na budowę. 
 

 Układany kabel powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego Zawieszonego 
na sztywnej osi metalowej (wałek, a nie rura), umieszczonej w otworze bębna i 
zaopatrzonej w nastawne kołnierze uniemożliwiające przesuwanie się bębna wzdłuż osi. 
Oś metalowa powinna być ułożona poziomo i podparta z obu stron podporami 
metalowymi o regulowanej wysokości, ustawionymi na utwardzonym podłożu. 

 Zaleca się, aby bęben był zaopatrzony w hamulec regulujący prędkość obrotu bębna na 
osi. 

 Można również układać kabel odwinięty uprzednio z bębna i ułożony w pobliżu kablowej 
trasy. W tym przypadku kabel powinien być ułożony w formie ósemki pobliżu trasy, pod 
warunkiem, że promień zgięcia kabla przy układaniu w ósemki nie powinien być mniejszy 
niż 1m i nie mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla. 

 Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas układania kabli WN +5°C. W 
przypadku, kiedy temperatura otoczenia przed układaniem kabli jest poniżej 0°C lub gdy 
przed układaniem kabli bębny z nawiniętymi na nie kablami do czasu układania były 
przechowywane w temperaturze poniżej 0°C, konieczne jest ich wygrzanie. Wygrzewanie 
realizuje się poprzez: 
o przechowywanie bębnów kablowych z nawiniętymi na nie kablami w 

pomieszczeniach zamkniętych, 
o ogrzewanie kabli na bębnach pod plandekami bezpośrednio na budowie, 
o ogrzewanie ułożonych już kabli lub ich końcówek w przykrytych wykopach, kanałach 

kablowych lub tunelach foliowych w przypadku, kiedy po ułożeniu kabli, a przed 
wyciągnięciem na konstrukcje wsporcze kable były poddane działaniu niskiej 
temperatury, 

o wygrzanie kabli urządzeniem wymuszającym przepływ prądu w żyłach roboczych. 

 Kabel można układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych.   
Niedopuszczalne jest, aby w czasie układania kabel ocierał się o podłoże. 

 Przy przenoszeniu ręcznym masa odcinka kabla przypadająca na jednego pracownika nie 
powinna być większa niż 30kg. 

 Przy mechanicznym układaniu kabli prócz przestrzegania zasad wymienionych w 
instrukcjach szczegółowych muszą być spełnione niżej wymienione warunki: 
o w przypadku stosowania metody ciągnięcia za żyły dopuszczalna siła naciągu w N nie 

może przekroczyć 27 x s (gdzie s oznacza sumę przekrojów żył ciągniętego kabla w 
mm2) lub wartości podanej przez producenta, 
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o w przypadku stosowania metody ciągnięcia za powłokę kabla za pomocą tzw. 
pończochy siła oddziaływająca na tę powłokę nie może przekroczyć wartości 
dopuszczalnej określonej przez producenta kabla,  

o w przypadku stosowania metody rolek napędzanych siła nacisku na kabel dowolnej 
rolki napędzanej nie może przekroczyć 1,5 kN lub wartości dopuszczalnej określonej 
przez producenta. 

o w przypadku stosowania innych metod siła oddziaływająca na powłokę kabla nie 
może przekroczyć wartości dopuszczalnej określonej przez producenta. 

 Kable jednożyłowe należy układać pojedynczo, kolejno każdą żyłę. W przypadku kabli o 
napięciu znamionowym 1kV, można stosować jednoczesne układanie wszystkich żył, 
odwijanych z oddzielnych bębnów, pod warunkiem łączenia żył w wiązki przed 
wprowadzeniem kabli na trasę. 

 Wszystkie przejścia kablowe przez ściany czy sufity powinny być osłonięte twardymi 
rurami PCV lub stalowymi, a przepusty po ułożeniu kabli należy uszczelnić. 
Uszczelnienie powinno być zgodne z odpornością ppoż ściany (sufitu). 
 

12.7 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE PRZEWODÓW 

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, należy dokładnie oczyścić i wygładzić. 

Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową. 

Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 
technicznym. 

Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną 

Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonywać za pomocą spawania. 
Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie 
lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

12.8 PRÓBY POMONTAŻOWE  

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 

12.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-IEC 60364-4-47 : 2009 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających  
bezpieczeństwo.  Postanowienia  ogólne.  Środki ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym.  
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PN-IEC 60364-4-46 : 2009 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenia izolacyjne i łączenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO  

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW  

 Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stanowiąca załącznik no niniejszego opracowania.  

 Decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego  

 Decyzja środowiskowa. Należy przewidzieć konieczność uzyskania nowej decyzji. 
 

2 OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHMOŚCIA NA CELE BUDOWLANE  

Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy. 
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3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I 
WYKONANIEM PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty, Wszelkie opłaty i 
koszty związane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi Wykonawca. 

3.1 RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH  
W PFU powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały i 
urządzenia oraz wykonane roboty, Wykonawcę i Zmawiającego obowiązują postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w PFU 
lub Kontrakcie nie postanowiono inaczej, W przypadku gdy powołane normy i wytyczne są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju bądź regiony, mogą być również stosowane 
inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania niż powołane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy normami przywoływanymi w 
niniejszym PFU, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu. 

W momencie, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach. Powyższe należy przyjąć z zastrzeżeniem, iż tam, gdzie 
wymagany jest okres gwarancji należy zapewnić rozwiązania, które pozwolą na dotrzymanie 
warunków i czasu gwarancji.  

3.2 ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISÓW  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002, z późn. 
zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2117); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst 
jedn. Dz.U. 2015 poz. 1422); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn. 
Dz.U. 2018 poz. 963); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968);); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 
133); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w 
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy 
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o 
pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. 2016 poz. 1493); 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 
1278); 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 917); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 
nr 169 poz. 1650 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 
ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U. 2017 
poz. 2126);

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 
1351);
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 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. 
2018 poz. 620).;

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 
poz. 1570);

 Ustawia z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 
Dz.U. 2017 poz. 1382);

4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY DO ZAPROJEKTOWANIA 
I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ  
Załącznik do niniejszego zapytania. 

4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO – WODNYCH  

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych, wykona dokumentację geotechniczną i 
geologiczno – inżynierską niezbędną do prawidłowego wykonania robót, w szczególności 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia robót zgodnie z wymaganiami 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.  

4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Na terenie oczyszczalni ścieków, ani w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują zabytki 
objęte ochroną konserwatorską. Zalecenia konserwatorskie nie mają więc zastosowania. 

4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI 

Zamawiający nie jest w posiadaniu inwentaryzacji zieleni. Należy przewidzieć 
zagospodarowanie terenów wokół projektowanych i istniejących obiektów poprzez 
wykonanie trawników i odtworzenie terenów zielonych naruszonych podczas wykonywania 
robót. Zagospodarowanie terenów wokół projektowanych obiektów należy przewidzieć 
poprzez rozłożenie warstwy humusu grubości 10 cm i wysianie mieszanek traw oraz 
nasadzenie krzewów i drzew uzyskanych z przesadzenia istniejących lub poprzez nasadzenie 
nowych drzew i krzewów. Uszkodzone w czasie rozbudowy tereny zielone należy odtworzyć. 

4.5 DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY DO ANALIZY OCHORNY 
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z 
ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  

Na terenie oczyszczalni ścieków nie były wykonywane badania stężeń zanieczyszczeń 
powietrza. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsięwzięcia należy 
przyjmować zgodnie z danymi udostępnianymi przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska. 

4.6 POMIAR RUCHU, HAŁASU  I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 
W rejonie przedsięwzięcia nie były wykonywane pomiary ruchu, hałasu i innych uciążliwości  
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4.7 INWENTARYZACJA I DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
PODLEGAJĄCYCH PRZEBUDOWIE 

Wykonawca sporządzi szczegółową inwentaryzację wszystkich istniejących obiektów, które 
w ramach realizacji przedmiotu zamówienia mają być wykorzystane. Inwentaryzacja ma 
obejmować określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji 
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 
wysokościowe, współrzędne, stan budowli itp. Zaleca się aby przed złożeniem oferty 
Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu przedsięwzięcia w celu dokonania ogólnej 
inwentaryzacji obiektów.  

4.8 WARUNKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOT. PRZYŁĄCZY  

1) ENERGIA ELEKTRYCZNA  
Wykonawca zobowiązany jest na podstawie dokonanego doboru wyposażenia 
technologicznego i bilansu mocy pobieranej oraz mocy zainstalowanej wykonać bilans 
energetyczny i adekwatnie do zaprojektowanych rozwiązań uzgodni projektowane 
zapotrzebowanie energii elektrycznej. 
 
W razie konieczności Wykonawca wykona przebudowę lub rozbudowę przyłącza wraz ze 
stacją transformatorową. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania 
stosownych warunków technicznych przyłączenia od Operatora sieci i wykona przyłącza 
zgodnie z uzyskanymi warunkami.  
 
2) GAZ 

Nie dotyczy. 
 

3) AKPiA 
Wykonawca w ramach inwestycji zaprojektuje i wykona rozbudowę systemu sterowania i 
automatyki procesów technologicznych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym 
PFU. 

 

 

 

 

 

 

 


