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Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

450000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagdéw
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw wody $cickowe;j
45232420-2 Roboty w zakresie §ciekow

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania §ciekow

45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni §ciekow
45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczania wody
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 Nadzoér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

Opracowanie zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
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OKRESLENIA I SKROTY UZYTE W OPRACOWANIU

Wszelkie okreslnie uzyte w programie funkcjonalno — wuzytkowym sa zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi normami, europejskimi normami.

Stal odporna na korozje - Do grupy stali nierdzewnych zalicza si¢ obecnie zar6wno
dotychczasowe stale nierdzewne, jak i stale kwasoodporne klasyfikowane w ten sposob
wedlug starych norm polskich PN-71/H-86020, z wyjatkiem stali Zaroodpornych i
zarowytrzymatych. Wszystkie z nich (nierdzewne, Zzaroodporne i zarowytrzymale) sa
stalami odpornymi na korozje.

Klasa betonu — jest to symbol literowy i cyfrowy okreslajacy beton pod wzgledem jego
wytrzymato$ci na $ciskanie

AKPiA- aparatura kontrolno — pomiarowa i automatyka

BHP- bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ- bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

DTR- dokumentacja techniczno — ruchowa

IP- stopien ochrony

P.POZ- przeciwpozarowy

PFU- program funkcjonalno — uzytkowy

PZJ- program zapewnienia jakoS$ci

WWiORB- warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych
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1 WSTEP

Wszelkie informacje zamieszczone w niniejszym PFU (Programie funkcjonalno-uzytkowym)
odzwierciedlajg stan wiedzy, jakg dysponuje Zamawiajacy. Niniejszy dokument przewidziany
jest do p6zniejszego wykorzystania jako materiat wyjsciowy na etapie projektowania.

Ponadto material moze by¢ wilaczony oraz wykorzystany do projektéw budowlanych oraz
wykonawczych, ale nie moze ogranicza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy za prawidtowos¢ a
takze rzetelnosci 1 zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami prawa wykonanych przez niego
dokumentow.

Program ten moze postuzy¢ do wustalenia planowanych kosztow realizacji robot,
przygotowania ofert przez Wykonawcow.

Koncowym oraz materialnym efektem realizacji przedsigwzigcia bedzie wprowadzenie na
terenie objetym projektem, polepszen w technologii w zakresie mechanicznego oczyszczania
scieckOw surowych, oraz usprawnienia odbioru $ciekéw surowych dowozonych taborem
asenizacyjnym na oczyszczalni $ciekow zwigzku Migdzygminnego Panki — Przystajn.

1.1 INWESTOR
Zwiagzek Migdzygminny Panki — Przystajn ds. ochrony wod ul. Lakowa 8 42-140 Panki

1.2 JEDNOSTKA OPRACOWUJACA
Eko — Greentech Sp.z.0.0. ul. Rolna 38 54-111 Wroclaw NIP:8943062823

1.3 MATERIALY ZRODLOWE

e Publikacja ,,Urzadzenia do oczyszczania Sciekéw. Projektowanie, przyktady obliczen”; Z.
Heindrich, A. Witkowski; Wydawnictwo ,,Seidel-Przywecki” Sp. z 0.0.; Wyd.III 2015

e Zapytania ofertowe

o Wiasne doswiadczenie w zakresie planowania i realizacji podobnych inwestycji.

e Wytyczne zamawiajgcego

e Informacje od Zamawiajacego

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA
J Umowa nr FN.3223.2020
J Uzgodnienia zakresu prac ze Zlecajacym z dnia 13.03.2020r. 1 03.03.2020r.
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I. CZESC OPISOWA PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego na wykonanie
dokumentacji projektowej a takze prac majacych na celu realizacje inwestycji ujetej
niniejszym dokumentem, polegajacej na przebudowie oczyszczalni $ciekow nalezacej do
Zwiazku Migdzygminnego Panki — Przystajn w przedmiocie ujetym w wykazie niniejszego
opracowania.

Przedstawiony program PFU wraz z zalagcznikami stanowi podstawe do sporzadzenia
kalkulacji na kompleksowa realizacj¢ zadania obejmujacego wykonanie dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi wymaganiami prawem, uzgodnieniami, w tym uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, wszelkich prac budowlano — montazowych,
przeprowadzeniem szkolenia w zakresie bezpiecznej obstugi oczyszczalni.

Oferta dostarczona przez Oferentow powinna by¢ zgodna z niniejszym opracowaniem tzn.
programem funkcjonalno — uzytkowym. Oferta powinna obejmowa¢ komplet dostaw i ushug
koniecznych do przeprowadzenia calego przedsiewzigcia inwestycyjnego, tacznie ze
skutecznym przeprowadzeniem formalnos$ci, az do przekazania jej Zamawiajagcemu.

Wykonawca jest w obowiagzku uja¢ w swoim zakresie wazne oraz niezb¢dne dla poprawnego
funkcjonowania oraz stabilnos$ci dziatania a takze wymaganych prac konserwacyjnych jak
réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego oraz bezawaryjnego dziatania catego obiektu
oczyszczalni.

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA

Oczyszczalnia $ciekdw zlokalizowana jest w miejscowos$ci Panki w gm. Panki, na dzialce
nalezacej do gminy, znajdujacej si¢ po poéinocno- zachodniej stronie miejscowosci, W
odlegtosci ok. 1 km od centrum, na poludniowym brzegu rzeki Pankéwki. Powierzchnia
dziatki calej oczyszczalni wynosi okolo 6750 m*. Dziatka przylega do drogi wiejskiej.

2.2 STANISTNIEJACY
Oczyszczalnia sklada si¢ z nastepujacych obiektow:

1) Pompownia $ciekow (gtowna)

2) Zespot stacji zlewczej

— Punkt przyjecia Sciekdw dowozonych
— Przeplywomierz $ciekow dowozonych
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— Zasuwa nozowa z nap¢dem elektrycznym
3) Budynek techniczno — socjalny

— Wezet sit obrotowych

— Stacja odwadniania osadu

— Stacja dozowania PIX

4) Zbiornik usredniajacy

5) Reaktor biologiczny szt.2

6) Zbiornik osadu szt.2

7) Stacja dmuchaw

8) Komory odptywu szt.2.

9) Awaryjny plac skladowania osadu

2.2.1 ODBIORNIK SCIEKOW
Odbiornikiem $ciekoOw oczyszczonych jest rzeka Pankowka, prawobrzezny doplyw rzeki
Liswarty w zlewni rzeki Warty. Scieki do odbiornika doprowadzane s przewodem DN300.

2.2.2  OPIS ISTNIEJACEJ TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki dowozone z szamb przyjmowane sa w punkcie przyjecia $ciekow dowozonych skad
przeptywaja bezposrednio, grawitacyjnie do pompowni $ciekdw. Nastgpnie kierowane sg
wraz ze $ciekami z kanalizacji sanitarnej na sito bgbnowe. Wlot $ciekow do pompowni
wyposazony jest w krate koszowa. Scieki z pompowni podawane s3 na blok mechanicznego
oczyszczania.

Czeg$¢ mechanicznego oczyszczania dotychczas pelng role dwa sita begbnowe. Sita
umieszczone s3 w budynku socjalno — technicznym. Scieki oczyszczone mechanicznie na
sicie sptywaja grawitacyjnie do zbiornika usredniajacego, skad przewodem tlocznym
doprowadzane sg porcjami do reaktorow biologicznych.

Oczyszczalnia $ciekOw pracuje na metodzie niskoobcigzonego osadu czynnego z
symultaniczng stabilizacjg tlenowa osadu nadmiernego oraz redukcja zwigzkow biogennych
(azotu 1 fosforu) metodami biologiczng i chemiczng.

W komorze biologicznej, po zakonczeniu proceséw nitryfikacji i denitryfikacji, zachodza
procesy sedymentacji osadu i dekantacji Sciekdw oczyszczonych.

Powstajacy osadu nadmierny, ustabilizowany tlenowo w reaktorach, podawany jest pompowo
do zaggszczacza grawitacyjnego, a nastgpnie za pomocg pompy umieszczonej w budynku
technicznym, porcjowo podawany jest na pras¢ taSmowa, gdzie nast¢puje jego odwodnienie.

Oczyszczalnia jest zasilana elektrycznie z linii energetycznej 15 kV.
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2.3 ZAKRES ZAMOWIENIA — WSZYTSKIE PRACE DO WYKONANIA W RAMACH
ZAMOWIENIA
Glownym celem planowanej inwestycji sg prace zwigzane z:

1) Przebudowa pompowni gtdéwnej

2) Przebudowa punktu zlewnego

3) Przebudowa instalacji mechanicznego oczyszczania $ciekow ze szczegdlnym
uwzglednieniem $ciekow dowozonych z szamb i osadow z oczyszczalni przydomowych

Szczegolowy opis prac zawarty jest w dalszej czg$ci opracowania.

2.3.1 PRACE PRZEDPROJEKTOWE
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych pozyska oraz zweryfikuje dane oraz
materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Wykonawca wykona na wlasny koszt wszystkie badania oraz analizy niezbgdne do
prawidlowego wykonania:

¢ Projektu budowlanego

— pozyska mape¢ do celow projektowych

— wykona badania geotechniczne oraz hydrogeologiczne podloza gruntowego w
zakresie niezbednym dla prawidlowego wykonania dokumentéw 1 poOzniejszej
realizacji robot

— uzyska niezbg¢dne dane dla prawidlowego wykonania dokumentéw, w tym projektu
robdt 1 pdzniejszej ich realizacji: materialy, ekspertyzy, analizy, opracowania oraz
badania

2.3.2 PRACE PROJEKTOWE
Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego dokumenty obejmujace co najmniej:

e Projekt przebudowy czgéci mechanicznej oczyszczalni Sciekow, ktory zawieraé bedzie
m.in. schemat technologiczny, plan zagospodarowania terenu, rysunki niezb¢dne do
prawidtowo przeprowadzonego procesu budowy

e Pozostale opracowania niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe

e Plan bezpieczefstwa i ochrony zdrowia BIOZ

e Projekty wykonawczo — montazowe dla poszczegdlnych branz, bedace
uszczegdlowieniem wykonania prac budowlano — montazowych i elektrycznych oraz
AKPiA

e Dokumentacj¢ powykonawcza, na ktorej beda naniesione wszystkie zmiany powstate
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektow oraz sieci

e Instrukcje BHP p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe
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Dokumentacj¢ niezb¢dna do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacje wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowigzujacym w Polsce ustawa Prawo ochrony §rodowiska
Projekt rozruchu przebudowywanej cz¢$ci oczyszczalni $ciekow z uwzglednieniem
wigczenia jej do procesu biologicznego przebiegajacego na reaktorach

Wykonawca ubiegnie si¢ o wszelkie uzgodnienia, opinie oraz inne decyzje
administracyjne, ktére s3 wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania a takze uruchomienia

Akceptacja wszystkich dokumentow wykonawcy przez Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym dla realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Dodatkowo Wykonawca zapewni:

Opracowanie projektu organizacji ruchu

Obstuge geodezyjna

Wykonanie instrukcji obshugi i konserwacji urzadzen

W szczeg6lnoscei:

Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych z pieczatka za
zgodno$¢ z oryginatem, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowan
geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie z pdzn. zm.

5 egzemplarzy wielobranzowej dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z p6zn. zm. Zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi normami.

— Aktualny operat geodezyjny wiasciciela dziatek, ktore objete beda projektem —
wypisy 1 wyrysy z rejestru gruntdéw z aktualnymi adresami oraz mapa
ewidencyjng

— Dokumentacje geotechniczng posadowienia budynkow

— Plan BIOZ tzn. informacja projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

— Komplet niezb¢dnych opinii i innych uzgodnien oraz rozwigzan projektowych
uzgodnionych z odpowiednim instytucjami

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe¢ w zakresie
przebudowy oczyszczalni objetej niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym (PFU).

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budow¢ Wykonawca zobowigzany jest do
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przediozenia Inwestorowi (Zamawiajagcemu) do przegladu egzemplarz wszystkich elementéw
projektu (obliczenia, opisy, rysunki, opinie, uzgodnienia, harmonogramy). Wykonawca jest w
obowigzku przedkiadania wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen itp. obrazujacych przebieg
toczacego sie procesu projektowania.

Niezaleznie od stanu prac projektowych oraz rysunkdéw zwigzanych z pracami projektowymi i
uzyskaniem pozwolenia na budoweg, Wykonawca jest w posiadaniu obowigzku przedtozenia
do zatwierdzenia Zamawiajagcemu wszystkich elementéw projektow wykonawczych,
obliczen, rysunkow warsztatowych.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnief, opinii oraz wszelkich innych decyzji Wykonawca winien wliczy¢
do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

DODATKOWO:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie do przedlozenia pigciu egzemplarzy dokumentacji
wykonawcze] dla wszystkich niezbednych branz umozliwiajacych realizacje
inwestycji. Zamawiajacy bedzie wymagal przedlozenia do akceptacji projektow
wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnos$ci z
ustaleniami niniejszego dokumentu (PFU) i umowy

2) Kompletny spis opracowan wraz z o$wiadczeniem, iz opracowana dokumentacja
wykonana bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno- budowlanymi,
normami i innymi wytycznymi, oraz ze zostala wykonana w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma ona poshizy¢

3) Calos¢ dokumentacji, ktora bedzie opracowana przez Wykonawcg, ma zostaé
przedlozona Zamawiajagcemu (Inwestorowi) poza egzemplarzami wydrukowanymi,
rowniez w wersji elektronicznej. Elektroniczna wersja dokumentacji projektowe;j
zostanie przekazana z zastosowaniem nastepujacych formatow:

e Rysunki, schematy, wykresy, diagramy — format dwg i pdf

e Opisy, zestawienia tabelaryczne i inne, specyfikacje — format MS WORD, MS
EXCEL, PDF

e Harmonogramy — format MS EXCEL, MS PROJECT

Projektanci poszczeg6lnych branz, winni by¢ zobowigzani do prowadzenia nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przebudowy oczyszczalni §ciekdow.

Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu (Inwestorowi) dokumentacji
powykonawcze] w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzula Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno — Kartograficznej Starostwa.
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Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie moga wystapi¢ podczas
wykonywania rob6t budowlanych oraz jakie moga nastapi¢ w okresie eksploatacji,
obejmujace migdzy innymi najwyzsze oraz najnizsze poziomy wod, warunki klimatyczne.

Projekt musi uwzglednia¢ realizacj¢ robdt przy niezakloconej pracy pozostalej czesci
oczyszczalni.

2.3.3 PRACE WYKONAWCZE
ZamoOwienie obejmuje prace:

e Przebudowy oczyszczalni $ciekbw w zakresie wyznaczonym W niniejszym
dokumencie PFU wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng w oparciu o sporzadzone
projekty

e Wykonaniu na podstawie powyzszych projektow robot budowlanych oraz
montazowych

e Kompletacje, dostawy i montazu maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia

e Dostarczeniu kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, $rodkéw ochrony
indywidulanej oraz zbiorowej z zakresu bhp 1 ochrony przeciwpozarowej,
wymaganych  przepisami  szczegélowymi dla  prawidlowej  eksploatacji
przebudowywanej czesci oczyszczalni

e Oplat za nadzory obce

e Wykonaniu tablic informacyjnych o ile bedzie to konieczne

e Oznakowaniu budynkéw 1 instalacji zgodnie 2z wymaganiami przepisOw
szczegdlowych, a w szczeg6lnosci oznakowanie:

— Drog ewakuacyjnych

— Lokalizacji sprzetu ppoz.

— Armatury, urzadzen, instalacji

— Miejsc wystgpowania zagrozeh 1 ograniczen w zakresie przebywania i
komunikacji

e Nadzor autorski projektantow wszystkich branz

e Wykonanie badan czynnikow oddziatywania oczyszczalni na srodowisko do odbioru
konicowego 1 odbioru pogwarancyjnego

e Wykonaniu rozruchu obiektu oraz instalacji zrealizowanych w ramach Kontraktu

e Przygotowaniu dokumentdw zwigzanych z oddaniem obiektow 1 instalacji do
eksploatacji

Kontrakt nalezy realizowa¢ w oparciu o zasade tzw. ,,Zaprojektuj i wybuduj” o ktorej mowa
w Prawie Zamowien Publicznych ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. z pdzn. zm.
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2.3.3.1 ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca wykona roboty budowlano-montazowe zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projektem budowlanym oraz wykonawczym.

234 WYMAGANY EFEKT INWESTYCYJNY

Wymaganym efektem jest poprawa eksploatacji oczyszczalni S$ciekow w  zakresie
mechanicznego oczyszczania $ciekdOw dowozonych i komunalnych, u$rednienie stezenia
zanieczyszczen 1 wyrownanie tadunkow w S$ciekach oczyszczonych mechanicznie
kierowanych na reaktor biologiczny. Dodatkowym efektem przebudowy bedzie mozliwo$¢
przyjecia zwickszonej ilosci $ciekow dowozonych. Przeprowadzona przebudowa zapewni
jako$¢ Sciekoéw spetiajacych wymagania zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (z pdzn. zm.)

2.4 DOSTEPNOSC MEDIOW I PLACU BUDOWY
1) Plac budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym migdzy stronami,
ale nie pozniej niz 7 dni od uprawomocnienia si¢ decyzji o Pozwoleniu na budowe i
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu wykonawczo — montazowego.

2) Media

Lokalizacje istniejacego uzbrojenia technicznego rejonu Inwestycji Zamawiajacy jest
zobowigzany przedlozy¢ Wykonawcy z projektow archiwalnych, ktérych spis stanowi
zalacznik do niniejszego opracowania.

3) Przylaczenie do sieci energetycznej

Zasilenie wymienianych i nowych napedoéw nalezy zrealizowac z istniejacej rozdzielnicy RG.
Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia bilansu mocy zaprojektowanych
urzadzen i okres$lenia czy istniejagca moc przylacza jest wystarczajagca. Zamawiajacy wystapi o
warunki przylaczenia do jednostki dostarczajacej energi¢ elektryczng, natomiast Wykonawca
na podstawie tych warunkéw opracuje dokumentacje i wykona rozbudowe przylacza zgodnie
z ich trescia, w przypadku, gdyby bilans, nie spetnial wymogéw dotychczasowej decyz;ji.

2.5 ZAPOZNANIE SIE WYKONAWNY Z WARUNKAMI WYKONANIA
Wykonawca przed zlozeniem oferty zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:

e Wymaganiami zamawiajacego
e Ogo6lng sytuacja prawng, sSrodowiskowa, fizyczna
e Warunkami na przysztym placu budowy

Wykonawca uzyska, w granicach wykonalno$ci wszelkie konieczne informacje dotyczace
ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktére moglyby wpltywaé na oferte lub
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na roboty. Zalecane jest aby wykonawca dokonat inspekcji oraz oglgdzin terenu, na ktorym
odby¢ ma si¢ inwestycja wraz z jego otoczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do analizy wszystkich istotnych spraw oraz czynnikow
wplywajacych na cen¢ oferty wlaczajac w to ale nie ograniczajac wylacznie do tego
nast¢pujacych zagadnien:

o Ksztalt oraz charakter terenu, wiacznie z warunkami podpowierzchniowymi inaczej
mowigc gruntowymi

e Zakres oraz charakter pracy a takze dostaw koniecznych do wykonania oraz ukonczenia
robo6t 1 usunigcia wszelkich wad

e Praw, procedur oraz praktyk zatrudnienia

e Potrzeb Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,
wody, transportu oraz innych swiadczen

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ ze wszystkimi szczegdétami wymagan
Zamawiajacego, w przypadku gdy cokolwiek jest niezrozumiate lub wedlug niego szkodliwe
dla realizacji inwestycji, nalezycie winien poinformowac o zaistniatlo§ci Zamawiajacego.

Wykonawca sktadajacy ofert¢ deklaruje, Ze:

e Zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia obejmujacych program funkcjonalno — uzytkowy PFU, Warunki Umowy,
uzyskal wiarygodne informacje od Zamawiajacego o wszystkich warunkach i
zobowigzaniach, ktore w jakikolwiek sposdb moga wptynac¢ na warto$¢, a takze charakter
oferty lub wykonania robdt inwestycyjnych

e Zaakceptowal bez zadnych zastrzezen czy tez ograniczen tres¢ SIWZ

e Zapoznal si¢ z warunkami lokalnymi na przysztym placu budowy

e Nie bedzie wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamobwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien oraz interpretacji

Wykonawca jest w posiadaniu obowigzku zaznajomienia si¢ ze wszelkimi przepisami
wydanymi przez wladze centralne oraz miejscowe, a takze inne przepisy oraz wytyczne, ktore
w jakikolwiek sposob zwigzane sa z robotami. Wykonawca begdzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow oraz wytycznych do prowadzenia robot.

2.6 PRZEPISY PRAWNE ORAZ NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia si¢ oraz stosowania wszystkich przepisow

wydanych przez wladze centralne oraz miejscowe. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest

do przestrzegania innych przepiséw i wytycznych, ktore w jaki kolwiek sposob zwigzane sg z

przedmiotem niniejszego kontraktu i bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepisdOw, wytycznych podczas realizacji kontraktu.
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Wykonawca powinien by¢ w stalym dostepie do wszystkich aktualnych przepisow oraz norm
majacych zastosowanie do realizowanych robdt w okresie trwania kontraktu.

Wykonawca przed przystapieniem do prac projektowych dokona potwierdzenia lub tez
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego.

Przez dane wyjsciowe nalezy rozumie¢ m.in. bilans ilosciowy i jako$ciowy $ciekoéw jakie
beda doptywac do oczyszczalni.

Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania oraz analizy uzupehiajace niezbedne
dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia.

3 OGOLNE WLASCIWOWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Projektowane rozwigzania techniczno — technologiczne winny uwzglednia¢ w szczego6lnosci:

e Elastycznos$¢ dziatania przy zmiennej ilo$ci oraz jako$ci doprowadzanych $ciekow
e Wysokie bezpieczenstwo eksploatacji

e Wysokg efektywnos¢ pracy

e Odpornos$¢ na trudne warunki eksploatacji

Obiekt powinien by¢ zaprojektowany oraz wybudowany wg. najlepszej dostgpnej techniki.
Zastosowane rozwigzania techniczne maja by¢:

e Nowoczesne

e Charakteryzowac¢ si¢ wysoka jakoscig wykonania

e Charakteryzowac si¢ niska energochtonnoscia

e Charakteryzowac si¢ niska emisjg zanieczyszczen

e Urzadzenia sprawdzone na innych tego typu obiektach

e Zapewni¢ funkcjonalno$¢ rozwigzan

e Zapewni¢ program sterowania i optymalizacji pracy oczyszczalni $ciekow w zakresie
przebudowywanej czesci i powigzania z istniejacym systemem SCADA

Materialy uzyte przy realizacji przedsigwzigcia winny by¢ dostosowane do specyficznych
warunkow pracy oraz srodowiska w jakim beda pracowac. Materiaty te winny cechowac si¢
wysoka odpornoscia na korozje oraz wysoka trwaloscig. Obiekty a takze instalacje maja
zapewni¢ bezpieczenstwo prac, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w zakresie BHP.
Wysoki stopienn zautomatyzowania procesOw ma za zadanie minimalizowa¢ konieczno$¢
zaangazowania pracownikow oczyszczalni, zwlaszcza przy zakresie pracy w najbardziej
ucigzliwych oraz o najwigkszym ryzyku dla zdrowia.

Wszystkie stanowiska pracy powinny by¢ zoptymalizowane pod katem ergonomii.
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Oddziatywanie przeprojektowywanej czgsci oczyszczalni $ciekow musi zamykaé sig w
granicach dzialki. Przebudowywang cze$¢ oczyszczalni nalezy zaprojektowac i zrealizowaé w
sposob gwarantujacy ochrong przed hatasem zaréwno pracownikow, jak i otoczenia obiektu.
Poziom ochrony przed hatasem powinien gwarantowac spetnienie obowigzujacych przepisow
bez wymogu stosowania ochrony indywidualnej pracownikéw i przy czasie ekspozycji
odpowiadajacym czasowi trwania codziennych czynnos$ci eksploatacyjnych i serwisowych
instalacji.

Ochrona przed hatasem zostanie zapewniona przez zastosowanie urzadzen o niskim poziomie
emisji hatasu a w koniecznych przypadkach poprzez zastosowanie izolacji, thumikéw i oston
dzwigkochtonnych.

Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujace istotne zagadnienia:

e Warunki lokalne

e Elastycznos$¢ dziatania przy zmienionych doptywach ilosci i jakosci Sciekow

e Funkcjonalno$¢ rozwigzan

e Latwos$¢ eksploatacji

e latwos$¢ konserwacji, remontu urzadzen oraz aparatury

e Bezpieczenstwo pracy w trakcie eksploatacji

e Ochrone srodowiska

e Konieczno$¢ minimalizacji wptywow na Srodowisko wystepujacych w czasie realizacji
robot 1 eksploatacji oczyszczalni do wielkosci dopuszczalnych, okre§lonych
obowigzujacymi w Polsce przepisami, a w odniesieniu do ucigzliwosci odoréw
dodatkowo nalezy uwzgledni¢ warunek, iz ewentualna emisji odoréw powodowana
eksploatacja linii technologicznej, obiektéw czy tez urzadzen nie moze powodowaé
odczuwalnej ucigzliwosci poza terenem oczyszczalni. Przy petnej wiedzy, iz w obiektach
kubaturowych wymagana jest zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
stanowisk pracy.

4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Przedmiotowa inwestycja zwigzana z przebudowa oczyszczalni $ciekow Zarzadzang przez
Zwiazek Miedzygminny Panki — Przystajn obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie oraz
wykonanie nast¢pujacych robot:

e Przebudowe pompowni gtéwnej w zakresie wskazanym w ponizszych pkt. niniejszego
opracowania

e Przebudowe punktu zlewnego w zakresie wskazanym w ponizszych pkt. niniejszego
opracowania

e Przebudowe instalacji mechanicznego oczyszczania w zakresie wskazanym w
ponizszych pkt. niniejszego opracowania
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Dodatkowo Wykonawca bedzie musiat wykona¢ w zakresie wymaganych do powyzszych

robot:

4.1

4.1.1

Doprowadzenie rurociggu wody technologicznej do instalacji sitopiaskownika 1 sita
Doprowadzenie nowych kanatéw miedzyobiektowych wskazanych na schemacie
technologicznym, stanowigcym zatacznik do niniejszego opracowania

Polozenie zasilajacych linii elektrycznych oraz sterowniczych i akpia w zakresie
wymaganym do prawidlowego funkcjonowania obiektow realizowanych w ramach
inwestycji

Dostawe 1 montaz wyposazenia technologicznego

Dostawe 1 montaz aparatury kontrolno — pomiarowej wraz z ukladem sterowania i
automatyki, w zakresie objetym niniejszym PFU

Rozruch czgsci mechanicznej oczyszczalni $ciekow wzbogaconej lub uposazonej w
nowe urzadzenia

PARAMETRY CHARAKETRYTSYCZNE OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT OS$
(ANALIZA DANYCH SCIEKOWYCH)

OKRESLENIE PRZEPLYWOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

W niniejszej tabeli na podstawie struktury sprzedazy przedstawiono ilos¢ S$ciekow
doptywajacych do oczyszczalni $ciekow w Pankach, dla poszczegolnych miesiecy w roku

kalendarzowym 2019.
Miesiac Scieki z kanalizacji | Scieki dowozone SUMA [m3/m]
[m3/m] [m3/m]
STYCZEN 21921 60 21981
LUTY 18 715 140 18 855
MARZEC 17743 407 18 150
KWIECIEN 16992 405 17397
MAJ 17656 372 18028
CZERWIEC 16432 323 16755
LIPIEC 17051 254 17305
SIERPIEN 18607 238 18845
WRZESIEN 19167 91 19258
PAZDZIERNIK 20564 285 20849
LISTOPAD 18098 213 18311
GRUDZIEN 20910 210 21120
SUMA 223 856 2998 226 854

Tab.1. Tlos¢ sciekéw doplywajacych i dowozonych do oczyszczalni w roku 2019

W tabeli Nr.2 Niniejszego opracowania przedstawiono wartosci S$rednio dobowe
doptywajacych $ciekdéw z kanalizacji oraz dowozonych.
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Przy obliczeniu wielko$ci $redniodobowego doptywu S$ciekdw przyjeto nastgpujace
wskazniki:

e Dla Sciekow z kanalizacji przyjeto ilos¢ dni przypadajacych dla danego miesiaca
kalendarzowego

e Dla s$ciekéw dowozonych przyjeto ilos¢ dni roboczych przypadajacych dla danego
miesigca kalendarzowego

Miesiac S'ciekli z kanalizacji | Scieki dowozone Qérd [m3/d]
Qsrd [m3/d] Qsrd [m3/d]

STYCZEN 707 3 710
LUTY 645 7 652
MARZEC 572 19 592
KWIECIEN 566 19 586
MAJ 570 18 587
CZERWIEC 548 17 565
LIPIEC 550 11 561
SIERPIEN 600 11 612
WRZESIEN 639 4 643
PAZDZIERNIK 663 12 676
LISTOPAD 603 11 614
GRUDZIEN 675 11 685

Tab.2. Przeptywy $rednio dobowe dla poszczegdlnych miesigcy w roku 2019

MEDIANA 602 11

Qdsr 613 12
ODCHYLENIE STAND. 55 6
MIN 548 3

MAX 707 19

Tym samym dla warto$ci $redniodobowych z poszczegdlnych miesigcy mozna okresli¢
doptywy charakterystyczne na oczyszczalni¢ Sciekow w Pankach.

Doplyw Warto$¢ Jednostka
charakterystyczny

Qasr 624 m*/d
Qdmax 873 m*/d
Qnsrd 26 m’/h
Qnmax 84 m’/h

Przy zalozeniu nast¢pujacych wspolczynnikow:
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- Nd =1,40
— Nh=23

Obecnie eksploatowana oczyszczalnia jest zaprojektowana na przepustowos$é Que=900 m’/d Z
obliczen wynika, ze obecnie doplywa sredniodobowo ok. 612 m3/d $ciekdéw z kanalizacji oraz
przyjmowane jest tylko ok. 12 m3/d w postaci §cieckéw dowozonych. Istnieje zatem rezerwa
hydrauliczna w procesie zaprojektowanej technologii oczyszczania $ciekow. Dotychczasowe
problemy z eksploatacja wynikaja z ,uderzen” tadunkami pochodzacymi ze S$ciekow
dowozonych zakldcajacymi prace reaktora w pojedynczym cyklu biologicznym. Zaklocenia
wynikaja z braku mozliwosci proporcjonalnego dozowania $ciekoéw dowozonych do
naptywajacych $ciekow komunalnych, w istniejacym uktadzie technologicznym.
Oczyszczalnia obecnie przyjmuje mate ilosci $ciekéw dowozonych (okoto 12 m’/d), glownie
z aglomeracji. Przedmiotowe rozwigzanie ma za zadanie zwigkszenie ilosci przyjmowanych
sciekéw dowozonych, ich usrednianie oraz od$wiezanie w zbiorniku retencyjnym $ciekow
dowozonych. Zastosowanie wielostopniowego mechanicznego oczyszczania $ciekow
dowozonych zmniejsza ilo$¢ tadunku ujetego w zawiesinie. Jednocze$nie mozliwosé
przetrzymania $ciekdw dowozonych w zbiorniku retencyjnym i ich proporcjonalne podawanie
do naptywajacych $ciekow komunalnych pozwala na usrednienie st¢zen zanieczyszczen oraz
wyréwnanie tadunkéw podawanych w sekwencyjnym procesie napeliania reaktora.
Przeprowadzenie przebudowy cze$ci mechanicznej pozwoli na dwukrotne zwigkszenie ilosci
przyjmowanych $ciekow dowozonych (okolo 2500 m*/rok) co pozwoli na dowoz $ciekdéw z
szamb i oczyszczalni przydomowych spoza aglomeracji.

4.2 OPIS PRZYJETEJ ZMIANY W TECHNOLOGII

Zaprojektowany oraz zrealizowany zakres przebudowy oczyszczalni $ciekdw w Pankach wraz
z niezbgdng infrastrukturg towarzyszaca obejmowat bedzie czgs¢ mechaniczng oczyszczalni
$ciekOw wraz ze zbiornikiem retencyjno-usredniajacym.

Sposob mechanicznego oczyszczania $ciekéw zaprezentowany zostat w zalaczniku Nr 1 —
schemat technologiczny.

Przyjmuje sig, aby $cieki dowozone z szamb i oczyszczalni przydomowych oczyszczane byty
w I° na sicie spiralnym. Nieczystosci po sicie beda kierowane bezposrednio do nowo
projektowanego zbiornika retencyjno — usredniajacego $ciekow dowozonych. Za doplyw

scieckow dowozonych odpowiada¢ bgdzie zasuwa nozowa z napedem automatycznym typu
ON/OFF.

Zbiornik na $cieki dowozone z szamb i oczyszczalni przydomowych o pojemnosci czynnej
V=30m’ nalezy wyposazy¢ w denne aeratory strumieniowe oraz pompe podajaca $cieki na
urzadzenie sitopiaskownika. Dla dokladnego opomiarowania ilo$ci $ciekéw doptywajacych
do zbiornika $ciekow dowozonych 1 tlocznych na sitopiaskownik na rurociggach
,dosylowych” nalezy zamontowa¢ przeplywomierze elektromagnetyczne. Zbiornik

Program funkcjonalno — uzytkowy dla oczyszczalni $ciekdw Zwigzku Migdzygminnego
Panki - Przystajn
str. 24



EK®

Greentech

dodatkowo nalezy doposazy¢ w sond¢ pomiaru poziomu. Umieszczenie pompy nalezy
przewidzie¢ w rzapi.

Scieki z kanalizacji, tak jak dotychczas sptywaé beda do pompowni. Nalezy przewidzieé
wymiang istniejacej kraty koszowej na nowa o przeswicie 25 mm z klapg zamykajaca
(zapobiegajaca wydostawaniu si¢ czesci statych z kosza). Wymianie podlega¢ beda réwniez
pompy zatapialne wraz z cala armaturg. Pompy nalezy wymieni¢ na nowe z wirnikiem
tngcym 1 przelocie swobodnym cze¢$ci statych 40 mm. W zakres wymiany wchodzi¢ begdzie
réwniez dotychczasowy przeptywomierz $ciekow dowozonych, ulokowany w budynku
punktu przyjecia Sciekow dowozonych, obok pompowni. Automatyczna zasuwa odcinajaca
znajdujaca si¢ przed przeptywomierzem jest w stanie dobrym. Przed przystgpieniem do
realizacji Kontraktu, nalezy potwierdzi¢ jej stan techniczny w obecno$ci Zamawiajacego oraz
Obstugi (Pracownikéw oczyszczalni).

Scieki z kanalizacji, po kracie, kierowane begda na urzadzenie sitopiaskownika jako II°
oczyszczania mechanicznego. W tym celu proponuje si¢ aby urzadzenie sitopiaskownika
uposazone byto w dwa oddzielne wloty, jeden dla $ciekdw ze zbiornika §ciekow dowozonych,
drugi dla $ciekow komunalnych kierowanych bezposrednio z pompowni gldwnej. Rurociagi
wlotowe na sitopiaskownik nalezy potaczy¢ lacznikiem z zamontowang zasuwg nozowsa z
napedem elektrycznym ON/OFF.

Pompy w pompowni gldwnej oraz w zbiorniku §ciekow dowozonych zasilane beda poprzez
falowniki. Doplyw $ciekow do sitopiaskownika bedzie odcinany zasuwami nozowymi z
napedem elektrycznym typu ON/OFF. Regulacja ilosci $ciekow podawanych z pompowni
glownej lub zbiornika §ciekow dowozonych odbywac si¢ bedzie poprzez zmiane wydajnosci
pomp za pomoca falownikdéw na podstawie biezacych wskazan przeplywomierzy z
wykorzystaniem regulatora PID. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ oprdznienia zbiornika
scieckow dowozonych bezposrednio do pompowni poprzez awaryjny rurocigg zrzutowy z
odcinajaca zasuwg nozowa typu ON/OFF.

Nalezy przewidzie¢ obejscie urzadzenia sitopiaskownika w razie jego awarii, tzw. systemem
BY-PASS przez system zasuw z napedem ON/OFF, ktére przekieruja nieczystosci
bezposrednio na istniejacy zbiornik retencyjno — usredniajacy (ob. Nr 4) poprzez istniejace
sito bebnowe. W podstawowym procesie oczyszczania mechanicznego sito bgbnowe stuzy, w
razie wystgpienia takiej potrzeby jako urzadzenie doczyszczajace z drobnych zawiesin dla
$ciekow po sitopiaskowniku.

Sitopiaskownik ustawi¢ w poblizu istniejgcego zbiornika retencyjnego (Ob. Nr 4) z wylotem
skratek 1 piasku skierowanym bezposrednio do hermetycznych pojemnikow na odpady poza
obreb urzadzenia. Scieki po oczyszczeniu maja grawitacyjnie sptywaé do zbiornika
retencyjnego (ob. Nr 4).

Istniejacy zbiornik retencyjno — usredniajacy nalezy doposazyé w zakresie aeratorow
napowietrzajacych oraz nowej pompy, podajacej $cieki oczyszczone mechanicznie na reaktor.
Aeratory denne begda petni¢ funkcje mieszania $ciekOw oraz napowietrzania niezaleznie od

Program funkcjonalno — uzytkowy dla oczyszczalni $ciekdw Zwigzku Migdzygminnego
Panki - Przystajn
str. 25



EK®

Greentech

poziomu $ciekdw w zbiorniku. Dodatkowo zbiornik nalezy wyposazy¢ w sond¢ pomiaru
poziomu.  Nalezy  przewidzie¢  réwniez  montaz  nowego  przeplywomierza
elektromagnetycznego na rurociggu tlocznym na reaktor, celem zliczania ilosci $ciekow
podawanych w cyklu napehiania.

Proces napehiania zbiornika mieszaning $ciekow dowozonych i komunalnych nalezy
prowadzi¢ w oparciu o prowadzone harmonogramy dowozu S$ciekow z szamb i
przydomowych oczyszczalni z zachowaniem rezerwy na godziny nocne. Ilosci
wprowadzanych §ciekow usrednionych w procesie napetniania reaktora nalezy korygowac¢ od
tadunku obliczeniowego w zbiorniku usredniajacym i1 dozowaé wg. cykli ujetych w
technologii reaktoréw. Caty proces winien odbywaé si¢ automatycznie w oparciu o stosowny
algorytm uwzgledniajacy procesy na reaktorach biologicznych.

4.3 POWIAZANIA Z ISTNIEJACYMI OBIEKTAMI

Obiekty poddawane przebudowie oraz obiekty istniejace nie podlegajace przebudowie nalezy
odpowiednio dostosowaé¢ do pracy w nowym ukladzie, przy uwzglednieniu obiektéw i
instalacji wykonywanych w ramach realizacji robot. W szczego6lnosci nalezy zapewnic:

1) Wszystkie nowoprojektowane urzadzenia oraz wyposazenie zastepowane nalezy zasili¢ z
istniejacej rozdzielnicy RG i winno by¢ dostosowane do warunkdw istniejacego zasilania.
W przypadku przekroczen nalezy wystapi¢ o nowe warunki zasilania, zgodnie z
obowigzujacym prawem polskim. Wystapienie o nowe warunki oraz wszelkie koszta z
tym zwigzane leza po stronie Wykonawcy.

2) Zaprojektowanie i wykonanie spojnego, z istniejacym systemem sterowania reaktorami,
systemu automatycznego sterowania pracg cze¢$ci mechanicznej oczyszczalni oraz uktadu
AKPiA wchodzi w zakres zamowienia. Nalezy go dostosowa¢ do pracy istniejacego
ukladu sterowania i automatyki.

3) System sterowania dla przebudowywanej czeSci oczyszczalni nalezy wykonaé
indywidualnie z uwzglgdnieniem funkcji i algorytméw dotyczacych usredniania $ciekow
dowozonych i komunalnych. System ten nalezy powigza¢ w maksymalny sposob z
istniejacym systemem SCADA i/lub opracowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
indywidualng  strukture archiwizacji 1 raportowania danych bilansowych z
wprowadzaniem nastaw 1 parametrOw algorytméw poprzez pulpit operatorski z
mozliwos$cig drukowania raportéw.

4) W przypadku, gdyby doszto do sytuacji zwigzanej z odtworzeniem powierzchni drog lub
koniecznos$cig wykonania nowej, nalezy je wykona¢ w nawigzaniu do istniejacych juz
powierzchni na terenie obiektu, o nosnosci wlasciwej dla ruchu pojazdéw obshigujacych
oczyszczalnig.

5) Wszystkie podane dane projektowanych instalacji i urzadzen nalezy traktowac jako
informacyjne, stuzace okresleniu skali inwestycji. Wszystkie parametry nalezy przeliczy¢
i odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bedzie zadaniem Wykonawcy.
Ostateczne parametry urzadzen takich jak pompy, przenos$niki i inne nalezy okre$li¢ na
etapie projektu, po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczen, w tym obliczen dot.
hydrauliki.
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6) Podane parametry nalezy traktowaé jako minimalne wymagane przez Zamawiajacego.
Ostateczne parametry pomp w zakresie: wymaganej wysoko$ci podnoszenia oraz mocy
nominalnej silnika nalezy okre$li¢ na etapie projektu po przeprowadzeniu stosownych
obliczen hydraulicznych. Odstepstwa od podanych parametréw dopuszczalne sg tylko za
zgoda Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego po przedstawieniu stosownych obliczen i
kart doboru pomp dla poszczegdlnych obiektdéw i instalacji.

7) Podczas realizacji Rob6t nalezy zachowac ciaglo$¢ pracy oczyszczalni, ciagtos¢ doptywu
scieckow do oczyszczalni i ich oczyszczania przed odprowadzaniem do odbiornika. W
razie potrzeby nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ tymczasowego przepompowywania
scickow badz wykonanie tymczasowych obejs¢, zapewniajacych dotrzymanie
wymaganych parametréw jakosciowych $ciekow odprowadzanych do odbiornika, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1800)

5 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE CZESC
INSTALACYJNO —- TECHNOLOGICZNA

5.1 I° OCZYSZCZENIA MECHANICZNEGO SCIEKOW DOWOZONYCH Z SZAMB I
OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH

1) INSTALACJA SITA

Sito spiralne ma postuzy¢ do wstepnego oczyszczenia Sciekow dowozonych z szamb i
oczyszczalni przydomowych z zanieczyszczen statych. Sciek surowy podawany bedzie na
sito, gdzie nastepowata bedzie separacja skratek. Scieki przeptywaé beda przez kosz cedzacy.
Gruboziarniste oraz wlOkniste materialy s3 zatrzymywane na sicie. Po osiggnigciu
okreslonego poziomu cieczy przed maszyng zatrzymane ciala stale beda transportowane przez
przenos$nik $limakowy do hermetycznych pojemnikdéw na odpady. Proces separacji skratek na
sicie ma by¢ w petni zhermetyzowany.

Urzadzenie winno by¢ w calo$ci sterowane automatycznie z mozliwo$cia r¢cznego wilaczenia.
e Przepustowos$¢ nominalna 5-15 [V/s]
e Perforacja sita: 6-10[mm]
e BY-PASS DNI150
e clementy sita, zbiornikdw i elementéw konstrukcyjnych wykonane ze stali AISI316
e Przenos$nik S$limakowy zageszczajacy 1 usuwajacy skratki wykonany ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie
e wersja ocieplana welng mineralng w obudowie ze stali nierdzewnej, z podgrzewaniem
kablem grzejnym samoregulujagcym z czujnikami temperatury i termostatem
e Wynos$nik skratek zaopatrzony w fartuch zrzutowy zintegrowany z rynng zrzutowg
e producencka szafka zasilajgco— sterujaca zintegrowana z urzadzeniem, obejmujaca:
o wylacznik gtéwny
o zabezpieczenia termiczne napedow
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o posiadajaca sterownik wraz z panelem dotykowym wyswietlajacym wszystkie
informacje zwigzane z pracg urzadzenia i wyst¢pujacymi podczas pracy stanami
awaryjnymi

o system sterowania ma mie¢ umozliwi¢ zmiany wszelkich parametrow pracy z
poziomu wys$wietlacza oraz zalaczenie kazdego napedu w trybie recznym

o szatka wyposazona dodatkowo w styki beznapigciowe z sygnalizacja pracy i
awarii, stanu przepehlienia, lub modut komunikacyjny do transmisji cyfrowe;j
danych do systemu SCADA

511 UWAGA
Pod instalacja urzadzenia sita nalezy zaprojektowaé kratke odciekowa, z ktorej odcieki
kierowane beda bezposrednio do zbiornika retencyjnego $ciekdw dowozonych.

5.2 ZBIORNIK RETENCYJNO - USREDNIAJACY DLA SCIEKOW DOWOZONYCH Z
SZAMB i PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI

Planuje si¢ zbiornik o pojemnosci czynnej Vynne=30 m’. O wymiarach wewnetrznych 3,0
[m] x 4,0 [m] ; H=2,50 [m] i pojemnosci catkowitej Veanowie= 33,6 m’ .Wielko$é ta pozwoli
na zmagazynowanie §cieckdéw dowozonych i poprzez proporcjonalne oprdznianie w stosunku
do naplywu $ciekow komunalnych, usrednianie fadunku w zbiorniku retencyjnym (ob. 4).
Zbiornik bedzie pehit réwniez funkcje zbiornika przetrzymujacego $cieki dowozone do
godzin nocnych, w przypadku gwattownych naptywow godzinowych w ciggu dnia. Dzigki
temu rozwigzaniu fatwiej bedzie sterowac praca reaktorow biologicznych, w celu osiggnigcia
lepszego efektu ekologicznego.

Cze$¢ konstrukcyjna zbiornika opisana jest w rozdziale poswigconemu szczegdélowym
wiasciwosciom funkcjonalno — uzytkowym dla branzy konstrukcyjne;.

Zbiornik zostanie wyposazony w nast¢pujace elementy technologiczne i pomiarowe:

e Instalacj¢ aeratora zatapialnego do od$wiezania i mieszania $ciekéw dowozonych

e Pompe zatapialng z przeptywomierzem, tloczaca S$cieki na sitopiaskownik, o
wydajnos$ci regulowanej falownikiem

e Pomiar poziomu

5.2.1 INSTALACJA AERATORA ZATAPIALNEGO

Instalacja aeratoréw zatapialnych w zbiorniku na $cieki dowozone z szamb i1 przydomowych
oczyszczalni pozwoli na mieszanie zawarto$ci zbiornika oraz zapewnienie jego
réwnomiernego napowietrzenia. Proces ten bedzie realizowany dzigki ruchowi obrotowemu
wirnika, ktory wywoluje wirowanie zawartosci zbiornika ($ciekéw), dzigki ktéoremu
powstawac bedzie podci$nienie w obszarze za wirnikiem. Powietrze winno by¢ zasysane
automatycznie poprzez otwor wlotowy.

Efektem zastosowania urzadzenia w zbiorniku bedzie:
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e Mieszanie §ciekow
e Zapobieganie sedymentacji
e (Odswiezenie poprzez napowietrzanie wglebne

Parametry techniczne:

e Zasieg strumienia giéwnego min 2,4 [m]
e Zasieg strumienia wtdrnego 5,5 [m]

e Zanurzenie max. 3,5 [m]

UWAGA:
e Ilos¢ i dokladne parametry aeratoréw nalezy dobra¢ na etapie realizacji projektu budowlanego
po szczegdtowym zaprojektowaniu ksztattu i wymiardéw zbiornika.

Dodatkowe wymagania dla aeratora:

e uklad wylotow mieszaniny S$ciekow z powietrzem zapewniajacy maksymalne
wymieszanie $ciekoéw w zbiorniku

e optymalne rozprowadzenie i doprowadzenie tlenu

e catkowita niewrazliwo$¢ na mréz

e niski poziom hatasu

e matla wrazliwo$¢ na zatykanie

e korpus zeliwny

e cze$ci ruchome ze stali nierdzewnej

5.2.2 POMPA ZATAPIALNA PODAJACA SCIEKI NA SITOPIASKOWNIK

Nalezy zaprojektowa¢ pompe zatapialng Sciekow w zbiorniku sterowang w sposob
automatyczny, wspolpracujaca z falownikiem. W celu odcigcia §ciekow zainstalowaé nalezy
zasuwe nozowa z napedem elektrycznym ON/OFF. Za pompami na krdécach tlocznych
nalezy przewidzie¢ montaz zaworoéw zwrotnych.

Wymagania dla pompy:

Pompa przeznaczona do ttoczenia Sciekdw komunalnych z zanieczyszczeniami wtdknistymi i
statymi:

e Q:17-25m’h[4,7-7,0Us]

e H:13m

e Przelot wirnika: min. 35 mm

e Wirnik: z mechanizmem tngcym odpornym na zatykanie si¢ cz¢sciami widknistymi

e Korpus: zeliwo szare

Wal: stal nierdzewna
Uszczelnienie: podwdjne mechaniczne
e Zabezpieczenie: termiczne silnika
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UWAGA:
Doktadne parametry pompy nalezy dobra¢ na etapie realizacji projektu budowlanego.

5.2.3 POMIAR POZIOMU

Do ciagglego pomiaru poziomu S$ciekoéw nalezy zastosowa¢ sonde hydrostatyczng. Jako
dodatkowe zabezpieczenie nalezy zastosowal pltywakowe sygnalizatory w ilosci 4 szt.
(poziom suchobiegu, wylaczenia, zalaczenia I, stan awaryjny (przepetnienia).

53 POMPOWNIA GLOWNA

5.3.1 KRATA KOSZOWA

Krata koszowa stanowi urzadzenie stacjonarne, shizace mechanicznemu oczyszczeniu
Sciekdw z zanieczyszczen wystepujacych w postaci frakcji statych o stosunkowo duzych
rozmiarach. Zadaniem urzadzenia jest niedopuszczenie wigkszych zanieczyszczen do
pompowni, ktore to moglyby spowodowa¢ uszkodzenie ktorej§ z pomp lub zatkaé przewod
tloczny. Wylapana frakcja stala transportowana jest na zewnatrz studni i odkladana do
przygotowanych konteneréw lub pojemnikow.

Gloéwne podzespoly kraty nalezy montowaé do plyty stropowej oraz §cian pompowni. W
czgsci szczytowej konstrukcji nalezy zamontowa¢ wciagnik elektryczny polaczony z koszem
poruszajacym si¢ po prowadnicach.

Wymagania:

e zesp6t jezdny kosza w ukladzie co najmniej 4 rolek jezdnych poruszajacych sie w
zamknigtej prowadnicy

e zastosowane materiaty maja wykluczaé potrzebe stosowania smaréw na
wspoOtpracujacych ze sobg powierzchniach

e materiat konstrukcyjny wozka i konstrukcji wykonana ze stali stopowej OH18N9 lub
lepszej

e material wykonania kosza stal nierdzewna

e kosz kraty wykonany ze stali AISI 316 z klapa zapobiegajaca wyptywaniu frakcji z
kosza z prze§witem kraty 20 mm

e krata wyposazona dodatkowo w krate palcowa zatrzymujaca skratki w czasie
podnoszenia kosza do gory

e podnoszenie 1 opuszczanie kosza za pomocg elektrowciggarki posiadajacej
zabezpieczenia:
o Przed opadaniem kosza
o Winien posiada¢ stopien ochrony przed penetracja czynnikow zewngtrznych —

P44
o Uszkodzeniem mechanicznym w gérnym potozeniu
o Przecigzeniem — moment rozruchu ma ograniczy¢ udzwig
o Na prowadnicy kosza ma by¢ zamontowany wylacznik zasilania z
zabezpieczeniem przez uruchomieniem przez osoby trzecie
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o Sterowanie wciggnikiem ma odbywaé si¢ z kasety sterowniczej posiadajacej
wylacznik STOP

5.3.2 INSTALACJA POMP

W ramach inwestycji przewiduje si¢, wymiang pomp w obiekcie pompowni wraz z armaturg
w postaci zaworow. Projektuje si¢ montaz dwoch pomp z wirnikiem kanalowym i
mechanizmem tngcym dla lepszego zabezpieczenia eksploatacyjnego dalszej czesci
technologicznej oczyszczalni. Praca pomp $Sciekow winna wspotpracowaé z falownikiem i
przeptywomierzem w sposdb automatyczny, tak aby zapewnié¢ cigglte rOwnomierne tloczenie
sciekow.

W zespole stacji zlewczej w postaci budynku, w celu odciecia doptywu Sciekow
zainstalowana jest dotychczasowa zasuwa, ktora z racji dobrego stanu technicznego nie
bedzie podlega¢ wymianie. Zasuwa firmy SISTAG o $rednicy DNI100 z napgdem
elektrycznym, otwierana z sygnalem identyfikatora przewoznika, a zamykana sygnatem z
przeptywomierza o braku przeptywu. UWAGA: Stan zasuwy nalezy sprawdzi¢ podczas wizji
lokalnej w obecno$ci Zamawiajacego i obstugi oczyszczalni.

Wymagania dla pomp:

e (:35-60 m3/h
H: 13 m
e Przelot wirnika: min. 40 mm

e Wirnik: z mechanizmem tngcym odpornym na zatykanie si¢ cz¢sciami widknistymi
e Korpus: zeliwo szare

e Wat: stal nierdzewna

e Uszczelnienie: podwodjne mechaniczne

e Zabezpieczenie: termiczne silnika

5.3.3 POMIAR POZIOMU

Do ciagglego pomiaru poziomu S$ciekoéw nalezy zastosowa¢ sonde hydrostatyczng. Jako
dodatkowe zabezpieczenie nalezy zastosowal pltywakowe sygnalizatory w ilosci 5 szt.
(poziom suchobiegu, wylaczenia, zalaczenia I, zataczenia 11, stan awaryjny (przepetnienia).

5.4 INSTALACJA SITOPIASKOWNIKA

Do prowadzenia mechanicznego oczyszczania $ciekdw surowych I1° przewiduje si¢ montaz
instalacji urzadzenia sitopiaskownika, ktéry bedzie stanowil integralng cz¢s¢ nowo
projektowano ciggu technologicznego wpasowanego w dotychczasowa prace oczyszczalni.

Scieki kierowane beda najpierw na sito spiralne, gdzie nastgpowaé bedzie separacja skratek.
Beda one usuwane na zewnatrz urzadzenia przenos$nikiem §limakowym. Przenos$nik w czesci
sitowej ma by¢ wyposazony w szczotke czyszczaca sito oraz w czesci transportowej w system
przeptukania i zagegszczania skratek.
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Scieki oczyszczone na sicie trafiajg do piaskownika poziomego, gdzie nastepuje sedymentacja
usuwanie piasku na zewnatrz przeno$nikiem §limakowym.

Planuje si¢ aby urzadzenie ulokowa¢ w bliskiej odleglos$ci istniejacego zbiornika
usredniajacego (OB. Nr 4 na archiwalnych projektach) z wylotem skierowanym grawitacyjnie
do zbiornika. Wylot z urzadzenia winien by¢ skierowany bezposrednio przez posadzke plyty.
Wynos$niki piasku oraz skratek, nalezy zaprojektowa¢ w sposdb umozliwiajacy bezposredni
zsyp odpadow do specjalnych hermetycznych konteneréw na nieczystosci.

Z racji grawitacyjnego zrzutu $ciekOw mechanicznie oczyszczonych do zbiornika, nalezy
zaprojektowac posadowienie urzadzenia na fundamencie.

Urzadzenie nalezy dostarczy¢ w wykonaniu ze stali AISI316, w wersji ocieplonej z
ogrzewaniem. Rurociagi doprowadzajace $cieki surowe do instalacji sitopiaskownika nalezy
wyposazy¢ w zasuwy odcinajace w wykonaniu zeliwnym zgodnie z zalagczonym schematem
technologicznym do niniejszego opracowania. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz BY-
PASS.

Wymagane parametry techniczne sitopiaskownika:

e Przepustowos$¢ nominalna 15-30 [I/s]
e Perforacja sita: 3-6 [mm]
e BY-PASS DN250
e Zdolno$¢ usuwania pisaku 90% dla czastek > 0,2mm
e clementy sita, zbiornikdw i elementéw konstrukcyjnych wykonane ze stali AISI316
e Przenos$nik S$limakowy zageszczajacy 1 usuwajacy skratki wykonany ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie
e Przenos$niki $limakowe transportujace 1 usuwajace piasek wykonane ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie
e wersja ocieplana welng mineralng w obudowie ze stali nierdzewnej, z podgrzewaniem
kablem grzejnym samoregulujagcym z czujnikami temperatury i termostatem
e wyposazenie dodatkowe w postaci instalacji do plukania skratek oraz praska
e wyno$niki skratek i piasku zaopatrzone w fartuch zrzutowy zintegrowany z rynna
zrzutowa
e producencka szafka zasilajaco— sterujaca zintegrowana z urzadzeniem, obejmujaca:
o wylacznik gtéwny
o zabezpieczenia termiczne napedow
o posiadajaca sterownik wraz z panelem dotykowy wyswietlajacym wszystkie
informacje zwigzane z pracg urzadzenia i wyst¢pujacymi podczas pracy stanami
awaryjnymi
o system sterowania ma mie¢ umozliwi¢ zmiany wszelkich parametrow pracy z
poziomu wys$wietlacza oraz zalaczenie kazdego napedu w trybie recznym
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o szatka wyposazona dodatkowo w styki beznapigciowe z sygnalizacja pracy i
awarii, stanu przepehlienia, lub modut komunikacyjny do transmisji cyfrowej
danych do systemu SCADA

5.4.1 UWAGI

Pod instalacja urzadzenia sitopiaskownika nalezy zaprojektowac kratke odciekowa, z ktorej
odcieki kierowane beda bezposrednio do istniejagcego zbiornika retencyjno — usredniajacego
(Ob. Nr 4 na projektach archiwalnych).

5.5 ISTNIEJACY ZBIORNIK USREDNIAJACO — RETENCYJNY

Zbiornik o zewngetrznych wymiarach konstrukcji 5,60 m x 5,60 i wysokos$ci §cian 3,95.
Zbiornik posiada kubature wewngtrzna 87 m’. Pojemnos¢ czynna zbiornika wynosi 73m’, co
pozwala na zmagazynowanie $ciekOw oczyszczonych mechanicznie na czas trwania procesow
sedymentacji i dekantacji w komorach oczyszczania biologicznego.

5.51 URZADZENIE NOWE - AERATOR

Do mieszania zawarto$ci zbiornika przewiduje si¢ montaz aeratora zatapialnego.
Biorac pod uwage wymiary zbiornika proponuje si¢ dobor aeratora o parametrach:
e Zasieg strumienia gidéwnego 4,4 [m]

e Zasieg strumienia wtdrnego 9 [m]

e Max zanurzenie 4,5 [m]

W miejscu montazu urzadzen nalezy zamontowa¢ zurawiki na stropie zbiornika o udzwigu
250 kg z wyciagarka rgczng.

Na rurociggu tlocznym nalezy przewidzie¢ montaz przeptywomierza elektromagnetycznego,
opomiarowujacego ilos¢ $ciekdéw doprowadzanych na komory biologiczne. Do pomiaru
poziomu nalezy zastosowac sonde¢ hydrostatyczng oraz 4 sygnalizatory poziomu (suchobieg,
wylaczenie, zataczenie, poziom max).

UWAGA: W przypadku remontu istniejacych obiektow, do oferty nalezy doliczy¢ cene¢
za rozbiorke istniejacych elementow technologicznych.

5.6 WYMAGANIA DLA SIECI TECHNOLOGICZNYCH

Rurociggi winny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub wyzszej. Elementy
polaczeniowe stal gat. A2. Rurociagi technologiczne oraz ksztattki mozna wykonaé z
tworzywa rur PEHD SDR17 PE 100 odpowiednio dla $rednic metoda zgrzewania
doczolowego, kohierze projektuje sie jako luzne, przetlaczane, stal AISI 304, taczone na
$ruby stal gat. A2 Polaczenia rur oraz ksztaltek nalezy zrealizowaé metoda spawania w
technologii TIG.

Wszystkie rurociagi znajdujace sie na zewnatrz lub w strefie przemarzania nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem poprzez izolacj¢ z welny mineralnej o grubosci min. 100
mm oraz plaszcza ochronnego z blachy aluminiowej o grubosci 0,8 mm.
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Przej$cia przez $ciany komér wykonaé wiertnicg. Srednice otworéw dobra¢ na podstawie
projektu budowlanego 1 wykonawczego. Uszczelnienia przej$¢ rurociggdw wykonaé
tancuchami uszczelniajacymi elastomerowymi o parametrach:

e Max ci$nienie pracy 0,25 Pa

e Materiat stali stal ocynkowana

e Materiat ptytki dociskowe;j stal ocynkowana
e Materiat elastomeru NBR

5.7 WYMAGANIA DLA POZOSTALEJ ARMATURY

571 WYMAGANIA DLA ZASUW KOLNIERZOWYCH

e Wykonanie — zeliwo sferoidalne (Min GGG 40) malowane farba epoksydowa zgodnie z
normg GSK (min 250um)

e Pelny przelot zasuwy (bez przewgzen na wysokosci klina)

e Dhugos¢ zabudowy wg. F4 krotkie

e Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zaglebionej w
korpusie

e Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco

e Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno

e Potrojne uszczelnienie trzpienia

e Klin z zeliwa sferoidalnego

e Prowadzenie klina w prowadnicach

e Obudowy do zasuw teleskopowe

5.7.2  WYMAGANIA DLA ZAUW NOZOWYCH
e Konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bez gniazdowa wykonana:
o Plyty dolne — wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 odpornej na dziatanie
sciekow
o Plyty gorne — wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 plyty goérne maja stanowic
ostong bezpieczenstwa dla pracujacego noza.
e Trzpien wznoszacy badz niewznoszacy ze stali nierdzewnej min. AISI316
e Nakretka trzpienia — mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci
e Kolko rgezne ze stali, chronione przed korozja powloka z farb epoksydowych o min.
Grubosci 150 um
e N6z zasuw ze stali kwasoodpornej 1.4401 w pozycji otwartej calkowicie ostonigty przez
plyty gorne
e Sruby, nakretki, podkladki ze stali kwasoodpornej AISI 1.4401
e Uszczelnienie obwodowe z gumy NBR
e Uszczelnienie dlawicowe z gumy NBR
e Zastosowanie woda i $cieki kanalizacyjne do temp. Max 80°C
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5.7.3 WYMAGANIA DLA ZAWROTOW ZWROTNYCH
e Zabudowa: kotierzowa wg. normy DIN 3202, F6

e Owiercenie kohierzy: wg, normy DIN 2501
Testy:

e Proba szczelnos$ci woda wg. ISO 5208 oraz LGA

e Szczelno$¢ zamknigcia przy ci$nieniu roboczym 1,1 x PN
e  Wytrzymatos$¢ korpusu: 1,5 x PN

e Szczelno$¢ zamknigcie przy niskim ci$nieniu 0,2 bar

e dla DN <DNI100: max. Przeciek = 1 litr / 10 min.

e dla DN > DN100 max. Przeciek = 3 litry / 10 min

e Korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego z powloka ochronna z farb epoksydowych
e Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym producenta, $rednice DN, ci$nienie
nominalne oraz materiat korpusu

5.74 WYMAGNIA DLA PRZEPLYWOMIERZA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

W celu osiggnigcia deklarowanej przez producenta doktadnos$ci pomiarowej nalezy zapewnic¢
w instalacji odcinki proste przed i za przeplywomierzem. Przetwornik i wy$wietlacz nalezy
zamontowa¢ w taki sposob, aby byt zapewniony do niego dostep i tatwos$¢ odczytu przez
personel obstugowy.

e Materiat wyktadziny NBR: dla pomiaru przeptywu $ciekdw i wody
e Wyjscie przekaznikowe

e Kohierze oraz korpus — stal weglowa

e Doktadno$¢ pomiarowa 0,4% +/- mm/s

e Wykladzina wzmocniona

e Certyfikat $wiadectwa kalibracji ,,na mokro”

5.8 OGOLNE UWAGI

Na oczyszczalni¢ $ciekow nalezy dostarczy¢ zuraw przenosny shuzacy do obshugi urzadzen
oczyszczalni (nowy zbiornik). Zuraw ma charakteryzowaé sie latwoscia montazu i
demontazu. W tym, celu w miejscu pracy zurawia tzn. przy kazdym napedzie zatapialnym
nalezy montowaé¢ stope pod zurawik. Zuraw ma by¢ wyposazony we wciggarke reczng
samohamowng z korba bezpieczenstwa i linig kwasoodporng.

Udzwig ok. 250kg

Dla istniejgcego zbiornika retencyjnego (Ob.nr 4 w archiwalnych projektach) nalezy
przewiedzie¢ umieszczenie na koronie zbiornika dodatkowy zurawik w celu wyciagnigcia
aeratora.
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6 SZCZEGOLOWE WEASIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE — BRANZA
KONSTRUKCYJNA

6.1 REMONT POMPOWNI GLOWNEJ
Przed wymiang urzadzen technologicznych w obiekcie pompowni nalezy wykonaé prace
przygotowawcze i remontowe:

1. Oprdznienie pompowni

2. Mechanicznie usunigcie z powierzchni dna 1 $cian skorodowanej powierzchni i
odspojonego betonu (jezeli okaze si¢ to konieczne)

Doczyszczenie powierzchni metodg hydroscierng

Osuszenie $cian i dna zbiornika

Przeprowadzenie miejscowej reprofilacje skorodowanej powierzchni oraz ubytkow betonu
Uszczelnienie dylatacji

Uszczelnienie rys i peknig¢ metoda iniekcji wysokocisnieniowe;j

Wykonanie zabezpieczenia dna i $cian mineralng powtoka chemoodporng

A AR BN Al

Wymiana przykrycia na szczelne ze stali nierdzewne;j

6.2 REMONT ISTNIEJACEGO ZBIORNIKA USREDNIAJACEGO
Przed wymiang urzadzen technologicznych w obiekcie nalezy wykona¢ prace
przygotowawcze i remontowe:

1. Oproznienie

2. Mechanicznie usunigcie z powierzchni dna 1 $cian skorodowanej powierzchni i
odspojonego betonu (jezeli okaze si¢ to konieczne)

Doczyszczenie powierzchni metoda hydroscierng

Osuszenie $cian i dna zbiornika

Przeprowadzenie miejscowej reprofilacje skorodowanej powierzchni oraz ubytkow betonu
Uszczelnienie dylatacji

Uszczelnienie rys i peknig¢ metoda iniekcji wysokoci$nieniowe;j

Wykonanie zabezpieczenia dna i $cian mineralng powtoka chemoodporng

© NN kW

6.3 FUNDAMENT POD INSTALACJE URZADZENIA SITOPIASKOWNIKA

Fundament pod urzadzenie sitopiaskownika projektuje si¢ jako zelbetowy, wylewany z
betonu B20, zbrojony stalag A-III. Nalezy przewidzie¢ ewentualne konstrukcyjne podniesienie
urzadzenia na nogach wsporczych. Fundament wielkos$cig nalezy dopasowaé po doborze
urzadzenia.
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7  SZCZEGOLOWE WEASIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE — BRANZA
KONSTRUKCYJNA

7.1 ZBIORNIK RETENCYJNO - USREDNIAJACY (NOWO PROJEKTOWANY)
Projektuje si¢ obiekt o pojemnosci czynnej 30m’. O wymiarach 3 [m] x 4 [m] x 2,50 [m].

Obiekt planuje si¢ wykona¢ w konstrukcji zelbetowej w postaci zbiornika posadowionego na
plycie monolitycznej dennej grubosci rz¢du okoto 35 cm oraz §cian grubosci 20 cm. Obiekt
nalezy cze$ciowo zaglebi¢ w ziemi. Okreslenie zaglebienia nalezy przewidzie¢ na etapie
projektu branzy konstrukcyjnej po otrzymaniu aktualnych badan geologicznych.

Wykonanie z betonu C30/37 (klasa ekspozycji XAl i1 XF1) o wodoszczelnosci W4 i
mrozoodpornosci F150. Zbrojenie stalg A-IIIN (BSt500S). Ocieplenie zbiornika cze$ciowo
stanowi¢ bedzie grunt rodzimy (w czgsci zaglebionej). Nalezy przewidzie¢ wykonanie ponizej
terenu docieplenie ze styroduru grub. 5 cm zabezpieczonego foliga kubetkowa. Izolacja
zewnetrzng dna wykonaé papa termozgrzewalng. Na wewnetrznej powierzchni zbiornika
nalezy wykona¢ chemoodporng izolacj¢ powlokowa. W $cianach zbiornika nalezy
zaprojektowac przejscia szczelne.

Przykrycie zbiornika stanowi¢ bedzie monolityczny strop zelbetowy oparty po obwodzie.
Plyte wykona¢ jako plaska bez spadku. Na tak przygotowanej ptycie nalezy ulozy¢ styropian,
za pomoca ktorego formowacé si¢ bedzie spadek od srodka stropu do krawedzi zbiornika. W
ten sposob wykonang izolacj¢ nalezy pokry¢ betonem o grubo$ci minimalnej 35 mm a
nastgpnie wykonczy¢ dwoma warstwami papy termozgrzewalne;.

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie w postaci:

e Kominek wentylacyjny

e Wiaz (luk montazowo — technologiczny o wymiarach w $wietle 80x120)

e Luk montazowy na pomp¢ o wymiarach w §wietle 80x80

e Luki montazowe na aeratory powietrza o wymiarach w $wietle 80 x 80 (wymiary dobrac¢
po dobrze aeratorow)

e Drabinke zejSciowa do zbiornika

UWAGA: Wiazy wykona¢ w wersji stalowej ocynkowane;j.

8 SZCZEGOLOWE WELEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE -
BRANZA ELEKTRYCZNA I AKPiA

8.1 WYMAGANIA DLA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca zaprojektuje oraz wykona wszystkie elementy niezbedne dla wlasciwej pracy
oczyszczalni $ciekow. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia bilansu mocy na
potrzeby oczyszczalni §ciekow w Pankach.

Projekt ten ma by¢ pelny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢
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8.2 WYMAGANI DLA FALOWNIKOW
Falowniki musza spetnia¢ wymogi podstawowe:

e Tryb sterowania: wektorowy odpowiedni dla danej aplikacji

e Dilawik liniowy

e Filtr RFI

o  Wewnetrzny filtr przeciwzaktdéceniowy

e wewngtrzny algorytm redukcji zjawiska fali odbite;j

e zlacze komunikacyjne RS485 zgodne z wybranym protokotem

e przy wigkszych odleglosciach nalezy stosowaé diawiki wyjsciowe (wg. zalecen
producenta)

e [P odpowiednie dla lokalizacji

e Plytki elektroniki zabezpieczone dodatkowa warstwa lakieru

e (Od falownika do silnika uktada¢ kable ekranowe

Poziom emisji  zaklécen musi  odpowiada¢  wymaganiom  kompatybilnosci
elektromagnetycznej dla srodowiska przemystowego.

9 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

W ramach prac przedprojektowych Wykonawca zweryfikuje lub potwierdzi dotychczasowe

dane bilansowe, a w uzasadnionych przypadkach dostosuje zalozenia w taki sposob, aby

zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamoéwienia.

Wszystkie przedstawione przez Zamawiajacego dane nalezy traktowac informacyjnie.
Wykonawca odpowiedzialni jest za ich interpretacj¢ oraz ustalenie danych wyjsciowych oraz
zatozen do projektowania.

Wykonawca na wilasny koszt wykona wszystkie badania oraz analizy uzupehiajace, ktore sa
niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

Dokumentacja projektowa, ktora bedzie opracowana przez Wykonawce winna obejmowac:

e Projekt wstepny — przy tym projekcie, okre§lone zostang podstawowe dane dla
inwestycji, ze wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczegdlnieniem gtéwnych
urzadzen oraz instalacji wraz ze wskazaniem potencjalnych dostawcow.

e Projekt budowlany- ktory zostanie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) z
pézn.zm. wraz ze wszystkimi dokumentami niezb¢dnymi do uzyskania pozwolenia na
budowe.
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e Projekty branzowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na
budowg oraz uzyska wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia.

e Projekt wykonawczo — montazowy, ktory stuzy¢ bedzie do celéow realizacji robot.
Beda one stanowi¢ uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja ta
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu
budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
réwniez w Wymaganiach Zamawiajacego.

e Dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca naniesione w sposob czytelny wszelkie
zmiany wprowadzane w trakcie realizacji budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna
wykonanych obiektéw oraz polaczen migdzy obiektowych

e Projekt rozruchu technologicznego obiektéw oraz urzadzen

e Dokumentacj¢ powykonawcza rozruchowa dla ktoérego bedzie trzeba zrealizowad
sprawozdanie z rozruchu

e Instrukcje obstugi, eksploatacji oraz konserwacji

e Kompletng dokumentacj¢ niezbedna do uzyskania przez zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie

Kazdy z powyzszych elementow dokumentacji musi zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu. Zasady przedkladania dokumentacji do akceptacji, beda opisane w
postanowieniach kontraktu. Wykonawca przy udziale inzyniera oraz Zmawiajacego.

Oplaty za wszelkie uzgodnienia poniesie Wykonawca.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby odpowiadaly pod kazdym wzgledem najnowszym
aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg opracowan projektowych winna by¢ prostota,
powinny by¢ spelnione wymagania niezawodnosci, tak by kazdy z elementéw oczyszczalni
sciekow zapewnit dlugotrwalg bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach obstugi.

Wykonawca zatrudni do projektowania robdt doswiadczonych projektantow, posiadajacych
wymagane prawem budowlanym odpowiednia uprawnienia.

9.1 PROJEKT WSTEPNY
Projekt wstepny bedzie obejmowat co najmnie;j:

e CZESC OPSIOWA:

o Okreslenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizacji

o Opis lokalizacji inwestycji z omowieniem charakterystyki terenu, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia

o Obliczenia bilansowe

o Obliczenia niezb¢dne do udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie
maszyn i urzadzen
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o Podanie wskaznikobw zapotrzebowania na media, w szczeg6lnosci energi¢
elektryczna, wodg technologiczng, wodociaggowa

o Omoéwienie procesu technologicznego

o Opis wptywu inwestycji na srodowisko

o Wykaz stosowanych norm oraz przepisow

e CZESC GRAFICZNA:

o Podklady mapowe i sytuacyjno — wysokosciowe, ktore beda uwzglednia¢ stan
istniejacy terenu

o Projektowany plan zagospodarowania terenu na podktadzie mapowym

o Koncepcyjne schematy technologiczne projektowanego ciagu

o Rysunki projektowanych obiektéw, rozmieszczenie podstawowych maszyn i
urzadzen technologicznych rzuty oraz przekroje

o Podklady mapowe z okresleniem ewentualnych stref wptywu na srodowisko

UWAGA: Nie poézniej niz po uptywie jednego miesigca Wykonawca winien przedstawi¢
Inwestorowi  (Zamawiajacemu) opracowanie obejmujace  podstawowe  obliczenia
technologiczne oraz procesowe.
Jako wynik przeprowadzonych obliczen Wykonawca musi przedlozy¢ parametry, ktore
pokaza si¢ niezbedne do osiggniecia wymaganego efektu technologicznego takie jak:

e Pojemnosci projektowanego zbiornika

e Srednice rurociagéw

e Nat¢zenia przeptywow

e Wydajnosci urzadzen (zakresy) pracy urzadzen

9.2 PROJEKT BUDOWLANY
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego, zgodnego z
wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego.

Wykonawca we wilasnym zakresie przygotuje rowniez wszystkie inne dokumenty,
opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia w szczegdlnosci w zakresie:

e Pozwolen na wprowadzanie do $srodowiska substancji lub energii

e Zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

e Zgodnos$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno —
epidemiologicznej

e Zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa
pracy, ktore beda konieczne dla zgodne z prawem skutecznego wystgpienia o
pozwolenie na budowe.
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9.3 PROJEKT WYKONAWCZO - MONTAZOWY

Projekt wykonawczo — montazowy musi przedstawiaé szczegdlowe usytuowanie wszystkich
urzadzen oraz elementow robot, ich parametry techniczne, wymiary, szczegdlowa
specyfikacje ilosciowa oraz jakosciowa urzadzen i materialdw oraz begda uszczegdlawial
rozwigzania projektu budowlanego.

Cze$¢ graficzna powinna obejmowac rysunki w skali 1:25, a w szczegdly rysunkow nalezy
rozrysowaé odpowiednio w skali 1:10.

Wykonawca jest w obowigzku przedlozenia do zatwierdzenia Inzynierowi oraz
Zamawiajacemu wszystkie elementy projektow wykonawczych, obliczenia, rysunki
warsztatowe 1 inne, wraz ze szczegdétami dotyczacymi budowy i ukonczenia elementow robot.

Zgodnie z warunkami kontraktu dokumenty te beda podlegaty przegladowy oraz
zatwierdzeniu przez Inzynieria Kontraktu i Zmawiajacego.

Projekt wykonawczy winien obejmowaé co najmnie;:

9.4 FORMAT DOKUMENTACJI
Obliczenia oraz opisy powinny by¢ dostarczone w formacie A4. Rysunki oraz pozostate
dokumenty w znormalizowanym rozmiarze.

9.5 TRWALOSC PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Projektowana trwato$¢ elementéw musi by¢ zgodna z polskimi normami. W projekcie nalezy
uwzgledni¢ najbardziej skrajne warunki, jakie moga wystapi¢ podczas wykonywania robot i
w okresie eksploatacji po ukonczeniu prac budowlanych, obejmujagce migedzy innymi
najwyzsze oraz najnizsze docigzenia eksploatacyjne, oraz warunki klimatyczne.

UWAGA:

Obiekty poddawane przebudowie oraz obiekty istniejgce nie podlegajqce przebudowie nalezy
odpowiednio dostosowac¢ do pracy w nowym uktadzie, przy uwzglednieniu obiektow i
instalacji wykonywanych w ramach realizacji robot.

Podlgczenie obiektow i instalacji do wszelkich innych koniecznych sieci migedzyobiektowych,
w tym kanalizacji wewnetrznej, technologicznej, majgcych zastosowanie na terenie
oczyszczalni Sciekow oraz do kolektorow kanalizacyjnych zewnetrznych nastgpi w ramach
zamowienia, co nalezy ujg¢ w Cenie Ofertowej.

Nowo wykowywane oraz odtwarzane powierzchnie utwardzone nalezy wykona¢ w nawigzaniu
do istniejgcych powierzchni, o nosnosci wlasciwej dla ruchu pojazdow obstugujgcych
oczyszczalnie.

Wykonawca, w ramach realizacji Kontraktu zaprojektuje wyposazy poszczegolne obiekty
oczyszczalni w nowg kompletng aparature kontrolno-pomiarowqg. W ramach zadania
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inwestycyjnego nalezy rowniez zaprojektowaé i wykonac¢ nowy system automatycznego
sterowania dla nowoprojektowanej czesci oczyszczalni i nadzoru nad wskazaniami aparatury
kontrolo-pomiarowej oraz system zbierania i akwizycji danych. Nowoprojektowany system
nalezy zintegrowaé w maksymalnym stopniu z istniejqgcq automatykq i systemem SCADA w
zakresie napetniania reaktorow.
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
WWiORB
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1 WWIORB - WYMAGANIA OGOLNE
Zamawiajacy (Inwestor) wymaga, aby rozpoczecie prac budowlanych odbylo si¢
niezwlocznie po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych oraz przyjmie ryzyko, ktére bedzie
wynikac z:

e Nieprawidlowej organizacji robot

e Zabezpieczenia przed dostgpem osob trzecich

e Zapewnienia bezpieczenstwa pracy

e Zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego na placu budowy

e Zabezpieczenia terenu budowy od nastepstw zwigzanych z budowa
e Zapewnienia ochrony srodowiska

Wykonawca musi prowadzi¢ pelng dokumentacje budowy, zgodnie z obowigzujaca Ustawg
Prawo Budowlane. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za prowadzenie robdt, oraz za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, programem organizacji robot, zapewnieniem
odpowiedniej jakosci oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca w pelni odpowiada za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami oraz rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej badz przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego.

Przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji Zamawiajacy ma w obowigzku uwzglednienie
wynikow badan materialow oraz robdt, rozrzuty wystepujacy m.in. przy produkcji oraz przy
badaniach materialdw, doswiadczenia z przesztosci oraz wyniki badan naukowych.

Polecenia wydane przez Inspektora Nadzoru wykonywane beda nie pozniej niz w dacie przez
niego wskazanej.

Wykonawca jest w obowigzku powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Inwestora o
jakichkolwiek btedach oraz opuszczeniach.

Stosowanie przepisow prawa i innych przepisow

Wykonawca winien zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami, wydane przez wiladze centralne i miejscowe, i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robot. Wazniejsze akty prawne
oraz normy 1 przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly w niniejszym
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglgednego
przestrzegania Polskiego prawa w trakcie projektowania oraz prowadzenia robot. Wigzacym
elementem wytycznych, o ktérych mowa powyzej sa rowniez wszelkiego rodzaju uzgodnienia
branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystywania
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opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zgodnos¢ robot z projektem i wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Robot zgodnie z Kontraktem i PFU.
Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty oraz dostarczone materialy i urzadzenia winny
by¢ zgodne z Kontraktem i wymogami Zamawiajacego oraz dokumentacja projektowa
wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatow 1 urzadzen musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia
lub roboty nie bgeda w pelni zgodne z wymaganiami Zamawiajacego i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, instalacji, obiektow lub urzadzen, to takie
materiaty i urzadzenia beda niezwlocznie zastapione innymi, a wykonane roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow, omylek i opuszczeh w wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek, uzupetien lub interpretacji. Przed
rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca przeanalizuje i zweryfikuje udostgpnione przez
Zamawiajacego dane do projektowania, na wiasny koszt wykona wszelkie badania i analizy
uzupehiajace niezbedne do prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej i
zapewnienia osiggniecia wymaganych efektow inwestycji okreslonych w punkcie 2.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektéore dokumenty Wykonawcy
podlegaty weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to
przeprowadzenie tych weryfikacji i/lub uzgodnien zapewni Wykonawca na swoéj koszt. W
szczegbdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie i
decyzje administracyjne, warunki techniczne przytaczenia do sieci zewnetrznych niezbedne
dla projektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i1 urzadzen do
rozruchu i eksploatacji.

Zatwierdzenie dokumentow przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajacej z Kontraktu.

Gwarancje i Ubezpieczenia

Wykonawca pozyska zabezpieczenia wykonania i1 wszystkie wymagane Gwarancje na wlasny
koszt i we wilasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia ubezpieczen,
wykupienia 1 posiadania przez caly okres realizacji Kontraktu polis ubezpieczeniowych
zgodnie z zapisami Kontraktu Koszty zawarcia wszelkich ubezpieczen ponosi Wykonawca.

Tablica informacyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w nalezytym stanie tablicy
informacyjnej wg. wzoru okreslonego w obowigzujacych w trakcie realizacji robot
wytycznych do prowadzenia dziatan informacyjnych 1 promujacych dotyczacych
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przedsiewzie¢ realizowanych przy wspdétinansowaniu ze $rodkéw unijnych lub krajowych.
Wykonawca winien utrzymywac tablice¢ w nalezytym stanie, a w razie konieczno$ci
dokonywac jej naprawy lub odnowienia przez caly okres trwania Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia tablicy informacyjnej budowy zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953, z p6zn. zm).

Pozwolenia

Wszystkie decyzje, uzgodnienia, zezwolenia wymagane do rozpoczgcia i zakonczenia robot
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ na wilasny kosz i zobowigzany jest do pelego
dostosowania swoich dziatan do wszystkich uzyskanych decyzji, zezwolen i uzgodnien oraz
winien w pelni umozliwi¢ wiladzom oraz Zamawiajacemu kontrole 1 nadzor nad
prawidlowos$cia prowadzenia robot. Ponadto Wykonawca winien pozwoli¢ wltadzom na udziat
w badaniach i1 procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkoéw i odpowiedzialno$ci umownych.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen
w zakresie wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedtug ktérego Zamawiajacy jest strong w
procesie inwestycyjnym. Pelng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen,
licencji 1 in. Koniecznych do wykonania dokumentacji projektowej oraz realizacj¢ robot
ponosi Wykonawca. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw.

1.1 PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
Wykonawca jest zobowigzany do:

e Zaprojektowania, zrealizowania oraz ukonczenia robodt, ktore zostaty okreslone w umowie
pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym

e Zrealizowania robdt zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru

e Wykonawca dostarczy na plac budowy materialy, urzadzenia oraz inne materiaty, ktore
zostaly wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny personel

e Wykonawcy ograniczy prowadzenie swoich robot do placu budowy

e Podczas realizacji inwestycji wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod, a materialy bedzie magazynowal w
sposob odpowiedni, w wyznaczonych do tego celu miejscach

e Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii oraz poziomoéw odniesienia
sprecyzowanych w umowie badz podanych w powiadomienia Inspektora Nadzoru.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czgsci robot

1.2 PRZYSTAPIENIE DO ROBOT
Przebudowa oczyszczalni $ciekow oraz jej doposazenie moze nastapi¢ tylko i1 wylacznie na
podstawie projektow opracowanych przez uprawnionych do tego projektantow, dokumenty te
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musza by¢ 6wcze$nie uzgodnione z Zamawiajacym, a takze musza by¢ uposazone we
wszelkie prawomocne decyzje wlasciwych organow.

1.2.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym w Kontrakcie, po
uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budoweg. Do czasu rozpoczgcia robot
Wykonawca bedzie mial prawo wstepu na teren przyszlej budowy po wcze$niejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

1.3 ZAPLECZE BUDOWLANE
Wykonawca zbuduje zaplecze budowy, ktore bedzie spelniato wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymatl takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
moga by¢ mu potrzebne do wilasnego uzytku. Biura beda znajdowaé si¢ w sasiedztwie
budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora planem. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez caty czas trwania budowy wiaczajac w to koszty
pozwolen oraz zajecia terenu.

Na Wykonawcy bedzie spoczywal obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytaczonych medidow zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania robot optatami.

1.4 CZYSTOSC TERENU BUDOWY

Teren Budowy nalezy utrzymywac¢ w nalezytym porzadku i czystosci. Odpady nalezace do
Wykonawcy winny by¢ usuwane w sposob zorganizowany i zgodny z obowigzujacymi
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odzysku lub unieszkodliwiania
wszelkich odpadéw powstajacych w wyniku prac rozbidorkowych, budowlanych, odpadéw
zwigzanych z pobytem pracownikow Wykonawcy na Terenie Budowy w sposob legalny,
poprzez przekazanie ich uprawionym do prowadzenia odzysku i/lub unieszkodliwiania
podmiotom, za podpisang Karta Przekazania Odpadow. Niedozwolone jest wrzucanie
odpadow do wykopanych rowow itp. przed ich zasypaniem.

1.5 OCHRONA PRZED HALASEM

Podczas prowadzenia Robot, Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé poziom hatasu na
minimalnym poziomie, poprzez zastosowanie mozliwie najmniej glosSnych maszyn i
urzadzen. Miloty pneumatyczne itp. powinny zosta¢ wyposazone w tlumiki. Wszelkie
maszyny 1 urzadzenia emitujagce hatas nie powinny by¢é uzywane w nocy, podczas
weekendoéw, ani w dni $wigt publicznych. W celu ochrony klimatu akustycznego prace
rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;.

1.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca przez caly czas prowadzenia Robdt bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty latwopalne beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
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0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot przez personel Wykonawcy.

1.7 ORGANIZACJA RUCHU

Lokalizacja wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie podczas
prowadzenia robot winna by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym oraz Uzytkownikiem.
Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zwigzany z tym system
oznaczen pionowych i poziomych w ramach Ceny Ofertowe;.

1.8 POZWOLENIA DO KONTRAKTU, KONCESJE ORAZ ZATWIERDZENIA
Wykonawca jest w obowigzku do uzyskania wszystkich pozwolen, koncesji oraz zatwierdzen
wymaganych przez prawo polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych
kontraktem.

W trakcie planowania rob6t Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania
od zainteresowanych stron trzecich wszelkich pozwolen, koncesji oraz zatwierdzen.

Wykonawca jest w obowigzku poshigiwania si¢ przepisami m.in. Prawa budowlanego oraz
Prawa Ochrony Srodowiska.

1.9 ZAPIS STANU PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca winien przeprowadzi¢ wizje lokalng na terenie na
ktorym beda odbywaty si¢ prace.

Wszelkie istniejagce uszkodzenia oraz inne wazne szczegoly, ktore moga mie¢ wptyw nalezy
zidentyfikowa¢, sfotografowaé badz sfilmowac. Tego typu dokumentacje nalezy przekazaé
Zamawiajacemu w dwoch egzemplarzach przez rozpoczeciem wszelkich robot.

W przypadku kiedy Wykonawca nie znajdzie zadnych odchylen, wowczas zobowigzany jest
do przekazania na piSmie Zamawiajagcemu potwierdzenie wykonania wizji lokalnej, takze ze
zalaczonymi fotografiami.

Wykonawca jak 1 Zamawiajacy zapewni obecno$¢ zainteresowanych witadz jak 1
przedstawicieli, podczas wizji lokalne;.

1.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonywanych prac, dostarczonych i
wbudowanych materialdw oraz montowanych urzadzen i sprz¢tu. Wykonawca przedstawi do
aprobaty Inzyniera Program Zapewnienia Jako$ci szczegétowo opisujacy plan wykonania
prac, techniczne, personalne i organizacyjne mozliwo$ci gwarantujace wykonanie prac
zgodnie z dokumentacjg projektowa i1 wymaganiami ST, jak rowniez instrukcjami i
poleceniami wydanymi przez Inzyniera Kontraktu. Program Zapewnienia Jako$ci powinien
zawierac:

Czes$¢ gldwng opisujaca:

e Organizacj¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,
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e Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakow
drogowych,

e Bezpieczenstwo i higien¢ pracy,

o Kwalifikacje i do§wiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

e Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$¢ wykonywanych prac,

e Metody i procedury przyjete przez kontrolg jakosci,

e Wyposazenie uzyte do badan ipomiaréw

e Metody i system zbierania wynikodw badan i przedstawienie tych materialow Inzynierowi
Kontraktu,

e System kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz montowanych urzadzen i
sprzetu.

Czes$¢ szczegdlowa opisujaca:

e Wiasciwosci dostarczonych i wbudowanych materialdéw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, S$wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

e Parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnos$ci
ich dziatania,

e Urzadzenia i instalacje wykorzystywane na terenie budowy facznie z wymaganiami
technicznymi,

e Rozne typy iilos¢ srodkow transportu facznie z metodami zatadunku i roztadunku,

e Metody zabezpieczenia zaladunku przed utrata ich  wlasciwosci podczas
transportu,

e Metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwo$¢, pobieranie prob, legalizacja,
sprawdzenie itp.) wykonywanych podczas dostaw materialow,mieszania, =~ wykonywania
poszczeg6lnych elementow pracy.

1.11 FOTOGRAFICZNA DOKUMENTACJA BUDOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdjg¢ z postgpu robot. Zdjecia nalezy
wykonywac podczas fazy budowlane w takich odstepach, aby pokaza¢ kluczowe fazy postepu
robdt. Wykonawca dostarczy zdjecia na ptytach CD lub DVD.

1.12 ZGODNOSC ROBOT Z KONTRAKTEM

Wykonawca jest w obowigzku wykonywania rob6t zgodnie z postanowieniami kontraktu,
zatwierdzonego przez Zamawiajacego dokumentajaca projektowa oraz poleceniami
branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek oraz interpretacji.
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Wszystkie wykonane dokumenty projektowe, roboty oraz dostarczone materiaty a takze
urzadzenia beda zgodne z kontraktem. Dane, ktoére zostang okreslone w kontrakcie beda
uwazane za wartosci docelowe.

Materiaty oraz urzadzenia i roboty musza wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami.

W momencie, kiedy, niektére z powyzszych przedmiotéw nie beda zgodne z kontraktem i
wplynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementow budowli, to takie materiaty oraz urzadzenia
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.13 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI TZW. PZJ

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
budowlanego, reprezentujacego Inwestora do zatwierdzenia szczegdly swojego systemu
zapewnienia jakos$ci, w postaci Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktoérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe oraz organizacyjne,
ktére to zagwarantuja wykonanie robot zgodnie z umowa, niniejszym PFU oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

e Organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i spos6b prowadzenia robot

¢ Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

o Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot

e System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot

e Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

e Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

e Sposob i procedure pomiaru badan

e Sposob i forme¢ gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych

1.14 NADZORY AUTORSKIE
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantdéw — autoréw
dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego. Nadzér sprawowany
bedzie w szczego6lnosci poprzez:

e Kontrole zgodno$ci wykonania robot z trescia dokumentacji projektowej dokonywane
przez projektantow czyt. Autoréw. Kontrole takie beda si¢ odbywaé na kazdym etapie
robdt, ale nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodni. Kazda taka kontrola powinna zostaé
udokumentowana
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e Weryfikacje dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robot. Weryfikacja ta musi zostaé potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantdw — autoréw zalaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

1.15 BADANIA POMIARY ORAZ PROBNY ROZRUCH
Wszystkie badania i pomiary oraz probny rozruch beda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

1.16 RAPORTY Z BADAN
Wykonawca powinien przekazywa¢ kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminach okre§lonych w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera Kontraktu.

1.17 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKOTRA NADZORU

Dla celéw kontroli jako$ci i1 zatwierdzenia, Inzynier Kontraktu uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania i
zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdow. Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier Kontraktu moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
Kontraktu poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST. Koszty tych badan
poniesie Wykonawca.

1.18 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW
Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja odpowiednie
atesty.

Materialy stosowane do wykonania robot objetych umowa powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii
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Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

albo

e deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska,

albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polska
Normg lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu oraz powinny spelnia¢ wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

1.19 SPRZET POMIAROWY

Wykonawca na swoj koszt bedzie uzyczat Inzynierowi Kontraktu calg aparature pomiarowa,
oprzyrzadowanie oraz sil¢ robocza w zwiagzku z przeprowadzonymi na placu budowy testami
1 pomiarami, zawsze jak Inspektora sobie tego zazyczy.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wylaczna odpowiedzialno$¢ za caly sprzet oraz przyrzady, ale
takze zagwarantuje, ze nie nastgpi ich uszkodzenia a ustawienia zostang zgodne z wymogami.

1.20 ROZRUCH
Uruchomieniu oraz probom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do prawidlowego
funkcjonowania oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca uruchomi oraz wykona wszystkie niezbedne proby, jak rowniez wszelkie inne
dziatania, ktore sa niezbedne do oddania robdt do normalnej eksploatacji i przekazania ich
zamawiajgcemu oraz wyposazy obiekty nowe w niezbgdny sprzet BJP i p.poz.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezb¢dne proby potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego.

Proby takie beda obejmowaly w szczegdlnosci, z zaznaczeniem ze nie beda ograniczaty si¢
jedynie do:
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e Inspekcji oraz prob podczas produkcji i podczas okresu budowy
e Prob koncowych
e Eksploatacji probnej

Wszystkie proby oraz inspekcje odnoszace si¢ do poszczegdlnych czeéci robdt opisane w
réznych cze$ciach niniejszego programu PFU beda przeprowadzone na ryzyko oraz koszt
Wykonawcy, a terminy prob i inspekcji muszg by¢ w kazdym przypadku uzgodnione z
Inzynierem.

1.21 SERWIS
Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen oraz instalacji na okres zglaszania
wad oraz okresu rekojmi zgodnie z zapisami kontraktu.

1.22 INSTRUKCJE
Wykonawca jest w obowigzku dostarczenia instrukcji zgodnie z wymaganiami Kontraktu i
ponizszym wymaganiami szczegdlowymi.

Wykonawca przygotuje oraz dostarczy wszystkie konieczne instrukcje stanowiskowe, BHP,
p.poz wraz z oznakowaniem obiektu, drég ewakuacyjnych, ktére przewidziane sg
odpowiednimi przepisami prawa.

Instrukcje obstugi oraz konserwacji urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach kontraktu
powinna by¢ szczegdlowa, na tyle aby Zamawiajacy mogt eksploatowac, konserwowac i
regulowac praca urzadzen.

Instrukcja winna by¢ przedlozona Inzynierowi oraz Zamawiajagcemu do zatwierdzenia nie
pdzniej niz na 3 miesigce przed przejgciem robot przez Zamawiajacego.

Inzynier ma prawo do Zadania wprowadzenia zmian do przediozonych instrukcji, ktore
wynikaja z doswiadczen uzyskanych podczas trwania prob. Takie zmiany nalezy wprowadzi¢
w postaci stron uzupetniajacych badz zastgpczych.

Instrukcja obstugi oraz konserwacji powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim i zawieraé
przede wszystkim:

e Dokladny opis dziatania nowych instalacji dostarczanych w ramach danego kontraktu
oraz ich elementow sktadowych
e Schemat technologiczny calego systemu sterowania praca oczyszczalni $ciekow
e Instrukcje oraz procedury uruchamiania, eksploatacji i wylaczania dla wszystkich
instalacji oraz stanowiskowe instrukcje obstugi dla poszczegdlnych urzadzen
e Instrukcje postgpowania w sytuacjach awaryjnych
e Procedury lokalizowania awarii
o Wykaz wszystkich urzadzen zawierajacych m.in.:
— Nazwg oraz dane producenta i serwisu
— Model, typ, numer katalogowy
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— Liste zalecanych czgsci zapasowych do utrzymania w zapasie przez
uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore
moga powodowac konieczno$¢ przedluzonego oczekiwania w przypadku
zaistnienia w przyszlosci koniecznos$ci wymiany

— DTR w jezyku polskim

— Karty gwarancyjne

1.23 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA (DTR) URZADZEN
Wykonawca jest w obowigzku dostarczenia DTR w jezyku polskim dla wszystkich
zastosowanych urzadzen, zawierajace co najmnie;j:

2

Czes$¢ rysunkowa

Schemat procesu i instalacji

Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu
Rysunki wyposazenia z wymiarami, S$rednicami 1 lokalizacja polaczen z innymi
elementami oraz ci¢zarem urzadzenia

Opis wszystkich komponentéw. Jednostek urzadzen/ systemow i ich czesci
Zatozenia projektowe dla komponentéw/ jednostek urzadzern/ systemow
Certyfikaty, atesty, dopuszczenia

Obliczenia w zakresie wytrzymalosci,

Schematy potaczen elektrycznych

Specyfikacj¢ narzedzi i materialow dostarczanych wraz z wyposazeniem

Czgs¢ instalacyjng zawierajaca:

Opis wymagan dotyczacych instalacji

Opis wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ i przechowywania instalacji i jej elementow
Zalecenia dotyczace magazynowania oraz montazu

Czes$¢ obstugowa obejmujaca opisy:
Obstugi

Konserwacji

Naprawy

SZKOLENIE

Przed odbiorem koncowym Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt szkolenie
pracownikow wskazanych przez Zamawiajacego. Szkolenie bedzie obejmowaé wszystkie

instalacje oraz urzadzenia zamontowane na oczyszczalni. Celem szkolenia ma by¢
zapewnienie personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy na temat zastosowanych
technologii, zasad eksploatacji oraz obstugi urzadzen, instalacji i obiektu.
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Szkolenie to ma si¢ przyczyni¢ do zapewnienia prawidiowej i nieprzerwanej pracy oraz
utrzymania gwarantowanych parametréw eksploatacyjnych jak i gwarantowanych efektow
pracy poszczeg6lnych instalacji i oczyszczalni jako catosci. Szkolenie winno obejmowac co
najmniej nastgpujaca tematyke:

e Zapoznanie z instrukcjami

e Obshige systemdéw, maszyn, urzadzen

e Kontrolg jakos$ci

e Konserwacje maszyn, urzadzen i wyposazenia
e Procedury bezpieczenstwa

Po stronie Wykonawcy lezy zapewnienie materialdow szkoleniowych. Szkolenie odbywac si¢
bedzie na obiekcie.

3 DOKUMENTY BUDOWY

3.1 DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje kierownika robot i inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

e Datg przekazania Wykonawcy terenu budowy

e Datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

e Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci

e Terminy rozpoczgcia oraz zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot
e Przebieg, trudnosci oraz inne przeszkody w ich prowadzeniu

e Okresy i przyczyny przerw w robotach

e Uwagi ipolecenia inspektora

e Daty zarzadzania wstrzymania robot, wraz z podanie powodu
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e Zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j

e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych

¢ Dane dotyczace sposobu wykonywania oraz zabezpieczenia robot

e Dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych
badan wraz z podaniem kto je przeprowadzat

¢ Inne informacje istotne o przebiegu robot

e  Wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat

3.2 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ dokumenty:

e Pozwolenie na realizacj¢ przedsiewzigcia budowlanego

e Protokoty przekazania terenu budowy

e Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
e Protokoty odbioru robot

e Protokoty z narad i ustalen

e Korespondencj¢ na budowie

Zakres wykonanych robot bedzie poswiadczany do zaplaty przez Inzyniera Kontraktu na
podstawie protokotéw odbioru robot przedstawionych przez Wykonawcg.

3.3 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego

4 OBMIAR ROBOT

41 OGOLNE ZASADY OBMIARY ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt a wyniki obmiar beda
wpisane do ksigzki obmiardw.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar robdt dokonywany bedzie w miar¢ postgpu robdt procentowo zgodnie ze szczegdtami
opisanymi w warunkach kontraktowych na wykonanie zadania.
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4.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w jednostce metréw. [m]. W przypadku szczegdélowych warunkow
technicznych wykonania i odbioru nie wymagaja inaczej, objetosci beda liczone w [m3],
powierzchnie w [m2], a sprzet i urzadzenia w [szt. ]

Przy podawaniu dlugosci, objetosci oraz powierzchni stosuje si¢ dokladnos¢ do dwodch
znakéw po przecinku. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w
kilogramach lub tonach.

4.3 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia oraz sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedzie
zaakapecotwany przez Inspektora.

Urzadzenia oraz sprzet pomiarowy bedzie dostarczony przez Wykonawce. W przypadku
kiedy sprzgt lub urzadzenia wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac¢
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

5 ODBIOR ROBOT

5.1 ODBIOR CZESCIOWY ROBOT
Przy odbiorze czgsciowym robot powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w
trakcie wykonywania robot

e Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow

e Dziennik budowy

Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materialdw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami.

Wyniki przeprowadzonych badah powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do
Dziennika Budowy.

52 PRZEJECIE ROBOT I ODCINKOW
Roboty beda przejete przez Zamawiajacego, kiedy:

e Roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
o Swiadectwo przejecia dla robot zostanie wystawione lub bedzie si¢ uwazalo, ze zostato
wystawione

Wykonawca bedzie mogh wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomoca powiadomienia
Inzyniera nie wczesniej niz 14 dni przed tym, kiedy roboty beda w Opinii Wykonawcy
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ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sa na odcinki, to Wykonawca
bedzie mogt podobnie wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka. Inzynier
Kontraktu, w ciggu 14 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawic¢
Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktora Roboty zostaly ukonczone zgodnie
z Kontraktem.

5.3 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior ten polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie
realizacyjnym znikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowos$ci do odbioru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia o gotowosci do
odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiodrke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, oceng jakos$ci oraz zgode¢ na
kontunuowanie robot Inspektor dokonuje wpisem do dziennika budowy.

5.4 ODBIOR CZESCIOWY ROBOT
Zamawiajacey wedhig wylacznego uznania moze wystawi¢ Swiadectwo Przejecia dla
jakiejkolwiek czgsci robot statych.

Po wystawieniu przez Zamawiajacego Swiadectwa przejecia dla jakiej$ czesci robot,
Wykonawcy jak najwcze$niej umozliwione bedzie podjecie takich krokéw, jakie moga by¢
konieczne dla przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca
przeprowadzi te proby koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania,
przed data uptywu odnos$nego okresu zglaszania wad.

5.5 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie za wykonane roboty bedzie odbywac si¢ fakturami przejsciowymi wystawianymi
za okresy miesigczne, ktoére beda obejmowaé roboty wykonywane w danym okresie do
wartosci 90% wynagrodzenia umownego.

Dokumentem stwierdzajacym stan zaawansowania robdt stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru elementdw robot potwierdzony przez Inzyniera
Kontraktu i podpisany przez kierownika budowy.

Pozostata kwote 10% naleznego wynagrodzenia umownego Zamawiajacy zaplaci po
dokonaniu odbioru koncowego i wystawieniu przez Wykonawce faktury koncowej po
zakonczeniu przedsiewzigcia objetego umowa.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi na podstawie protokotu koncowego
odbioru robot zgodnie z warunkami umowy.

Do protokohu koncowego robdt Wykonawca dolaczy geodezyjng inwentaryzacj¢ wykonanych
robot.
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5.6 SWIADECTWO WYKONANIA

Inzynier Kontraktu wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 14 dni od najpdzniejszej z dat
uplywu Okresow Zgtaszania Wad lub p6zniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie roboty i dokona ich prob, wlacznie z
usunigciem wad. Kopia Swiadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego.

Bedzie si¢ uwazato, ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacije robot.

5.7 ODBIOR KONCOWY (OSTATECZNY)

Jest to finalna ocena rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz
jakosci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych dokumentow.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow w tym badan
czynnikow oddziatywania na $rodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz
zgodno$¢ wykonania robot dokumentacja projektowa i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji i umowy z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

1) Protokot odbioru ostatecznego robot

e Dokumentacja powykonawcza

e Dokumentacja rozruchowa

e Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

e Protokoty odbioréw czesciowych

e Recepty iustalenia technologiczne

e Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow

e Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan
czynnikow oddzialywania na srodowisko

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu

e Kopi¢ mapy =zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej
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W przypadku, kiedy poziom zaawansowania robdt nie bedzie gotowy do odbioru koncowego,
wowczas komisji w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupehiajace beda zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja 1 stwierdzi ich
wykonanie.

5.8 ODBIORY POGWARANCYJNE PO UPLYWIE OKRESU REKOJMI I GWARANCJI
Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji podlega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji, ocenie
wynikow badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni $ciekdw na $rodowisko i zgodnos$ci
parametroOw pracy oczyszczalni z okreslonymi w PFU.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,0dbior ostateczny
robot (koncowy)”.

5.9 SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Koszty zwigzane z placem budowy, oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za roboty
tymczasowe 1 towarzyszace oraz oplaty za nadzory obce i badania naleza w catosci do
Wykonawcy.

6 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 WYROBY BUDOWLANE

Wszystkie materialy 1 ich wykoficzenia winny posiada¢ dluga Zywotno$¢ i odpornos$¢ na
otaczajace warunki klimatyczne i §rodowisko pracy. Jezeli zdaniem Inzyniera Kontraktu,
ktorys z elementéw wykazywac bedzie zbytnie zuzycie lub niezdatno$¢ do celu, w ktérym
zostal zainstalowany, to winien by¢ on wymieniony jako obarczony wada w materiale,
wykonawstwie lub projekcie. Wszystkie elementy skladowe urzadzen czy instalacji powinny
spelia¢ system norm. Wymagana jest petna zamienno$¢ identycznych elementéw. Wszystkie
elementy urzadzen, w ktorych moze zajs¢ koniecznos¢ wymiany czg¢$ci, winny by¢ opatrzone
nie$cieralnymi tabliczkami metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, typ i model
urzadzenia, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp. Dane te
winny by¢ na tyle szczegdtowe, by mozna bylo jednoznacznie opisa¢ urzadzenie w trakcie
korespondencji i zamawiania czg$ci.

Wykonawca zlozy u Zamawiajagcemu wniosek o zatwierdzenie materialow 1 urzadzen
(wniosek materialowy) w trzech egzemplarzach, przed ztozeniem zamowienia u Dostawcy.
Informacje we wniosku powinny by¢ przedstawione w sposob jasny i staranny, w formacie
standardowym, uzgodnionym z Zamawiajacym. Zatwierdzenie przez Zamawiajacego trwac
powinno do dwoch tygodni, do czasu otrzymania zatwierdzonego egzemplarza z podpisem i
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data Wykonawca nie powinien sktada¢ zadnych zamoéwien. Po zatwierdzeniu urzadzen i
materialdow przeznaczonych do wilaczenia w zakres robdt Wykonawca przekaze do
zatwierdzenia rysunki szczegdtowe i instalacyjne.

W przypadku gdy urzadzenia lub materiaty nie beda zgodne z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym, Wykonawczym lub Wymaganiami Zamawiajagcego 1 wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ wykonania robot, Zamawiajacy moze odrzuci¢ proponowane
urzadzenia 1 materiaty. Odrzucone urzadzenia i1 materiaty Wykonawca niezwlocznie
zdemontuje 1 zastapi je innymi, spetniajagcymi wymagania okre§lone w niniejszym PFU, na
swoj koszt.

Kazda zmiana dostawcy urzadzen lub materialdw w stosunku do listy dostawcow
przedtozonej Zamawiajacemu wchodzacej w sktad projektu wstepnego, wymaga akceptacji
Zamawiajacego. Wszelkie koszty wynikajace z wprowadzenia zmian pokryje Wykonawca.

6.1.1 POCHODZENIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wszystkie Urzadzenia i Materialy przeznaczone do realizacji Robot podlegaja zatwierdzeniu
przez Inzyniera Kontraktu. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu do
zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla pochodzenia
(wytwarzania, zamawiania lub wydobywania) materiatlow 1 urzadzen, wraz z odpowiednimi
$wiadectwami badan laboratoryjnych, certyfikatami zgodnos$ci, probkami, nie pdzniej niz na 3
tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem. Zatwierdzenie jednych materialdéw z danego
zrédla, nie oznacza automatycznego zatwierdzenia innych materialow z tego samego zrodta,
ani ze wszystkie materialy z tego zrodla uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zapewni
prowadzenie odpowiednich badan i sprawdzen, w celu udokumentowania, ze materiaty lub
urzadzenia uzyskane z zaakceptowanego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

6.1.2 MATERIALY LUB URZADZENIA WADLIWE, NIEZGODNE Z WYMAGANIAMI

Wszelkie materiaty niezgodne z wymaganiami Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
usuni¢te z Terenu Budowy. Wszystkie roboty, w ktorych wykorzystano materiaty niezbadane
1 nie zaakceptowane przez Zamawiajagcego, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac
si¢ z nie przyjeciem tych robdt i odmowa zaptaty za nie. W przypadku, gdy Roboty zostang
wykonane przy uzyciu materialdow lub urzadzen niezgodnych z zatwierdzonym Projektem
Budowlanym i/lub Wykonawczym oraz wymaganiami Zamawiajacego (PFU) oraz wplynie to
na niezadowalajaca jako$§ robodt, to materiaty te bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6.1.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia tymczasowego skladowania urzadzen i
materialow, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot. Wszystkie urzadzenia i materialy
winny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem, tak aby zachowaly swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
do wykonania robdt i byly dostgpne do kontroli Zamawiajacego. Wykonawca zapewni
przechowanie materialdw 1 urzadzen zgodnie z wytycznymi ich producenta. Miejsca
czasowego magazynowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy, w miejscach
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uzgodnionych z Zamawiajacym/Uzytkownikiem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg. Odpowiedzialnos¢ za materialy 1 wurzadzenia
magazynowane na Terenie Budowy ponosi Wykonawca.

UWAGA:

e Wyroby z tworzyw sztucznych o ograniczonej odpornosci na podwyzszone temperatury
oraz promieniowanie UV nalezy chroni¢ przed dlugotrwala ekspozycja stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od innych zZrddet ciepta

e Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podkladach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1-2m, nie przekraczaé
wysokosci sktadowania do 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o $rednicach
wigkszych (o ile wymagania producenta nie stanowia inaczej)

o Ksztaltki, ztgczki i1 inne materialy (uszczelki, kleje, $Srodki do czyszczenia i odtluszczania
itp.) powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkdw ostroznos$ci

e Zakonczenia rur winny by¢ zabezpieczone np. wktadkami, kapturkami

¢ Rury o réznych $rednicach sktadowac oddzielnie, gdy jest to nie mozliwe to rury o
wigkszych §rednicach i1 grubszych $ciankach winny znajdowa¢ si¢ na spodzie. Te same
wymagania dotycza uktadania rur w czasie transportu

6.1.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Jezeli rozwigzania projektowe dopuszczaja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materialdow lub urzadzeh w wykonywanych robotach, to Wykonawca winien powiadomi¢
Zamawiajacego/ Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze (wyborze rozwigzania), nie pdzniej
niz na 3 tygodnie przed planowanym uzyciem materiatu, lub w okresie dluzszym, jezeli
bedzie to wymagane dla przeprowadzania badan do akceptacji rozwigzania
materialowego/urzadzenia. Wybrany i zaakceptowany material/urzadzenie nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego i/lub Inzyniera Kontraktu.

6.1.5 CZESCI ZAMIENNE

Wykonawca zapewni cze$ci zamienne i szybko zuzywajace si¢ na caly okres rozruchu i do
czasu przejgcia robdt przez Zamawiajacego. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
szczegblowa liste czgsci zamiennych i szybko zuzywajacych sig, dla ktérych nalezy
utrzymywac stalg rezerwe na oczyszczalni.

7  WYKONANIE ROBOT

7.1  WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
1 dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm oraz aprobat
technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowg, przepisdéw bezpieczenstwa oraz
postanowien umowy.
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Podstawowe wymagania w zakresie:

e Wykonania robdt przygotowawczych i towarzyszacych
e Postgpowania w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

e Wykonania wykopow

e Wykonania nasypow

e Zabezpieczenia budowli robdt ziemnych

e Zabezpieczen robot ziemnych w okresie mrozow.

7.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 TOWARZYSZACE
Przed przystapieniem do robdt zasadniczych Wykonawca zrealizuje nizej roboty
przygotowawcze i towarzyszace, a w szczegdlnosci:

DOKUMNETACIJE TERENU PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:

Przed rozpoczgciem wykopow nalezy sporzadzi¢ dokumentacje stanu powierzchni terenu.
Powinna ona wyszczego6lni¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty, ktore moga wymagac
przywrocenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwe najwigksza ilo§¢ informacji na temat
systemu odwodnienia powierzchniowego i1 podziemnego.

Jezeli jest o konieczne, dokumentacja ta powinna obejmowac zdj¢cia lub nagrania wideo
przedstawiajace istniejace uszkodzenia albo punkty, ktore moga okazaé si¢ sporne podczas
przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ si¢ najlepiej
na pisnie z uzytkownikiem tereny, a kopie dostarczy¢ Inspektorowi.

Dokumentacj¢ winno si¢ aktualizowaé¢ w zakresie szczegdtow dotyczacych odwodnienia
podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktére zostang
odstonigte w miar¢ postgpu robot.

Prace geotechniczne, badawcze oraz projektowe niezbedne w celu ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow musza by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracyjnych z dnia 24 wrze$nia 1998
Z pozn. Zm.

7.3 ROBOTY TYMCZASOWE

Wykonawca bgdzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do
uzytku oraz tatwej likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdéwienia. Roboty tymczasowe nie beda rozliczane odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe traktuje si¢ zagospodarowanie Terenu Budowy, drogi tymczasowe, szalunki,
odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw, plantowanie, niezbgdne
bypassy i obejscia, itp. Koszty robdt tymczasowych oraz pozostate koszty zwigzane z terenem
budowy naleza w cato$ci do Wykonawcy.
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7.4 ZGODNOSC Z PROJEKTEM

Wykonawca obowigzany jest do S$cistego przestrzegania zapisow, danych i wytycznych
zawartych w zatwierdzonym Projekcie budowlanym i projektach wykonawczych. W
przypadku zaj$cia konieczno$ci wprowadzenia zmian, Wykonawca winien wnioskowaé o nie
ze stosownym wyprzedzeniem, niezwlocznie po powzigciu wiadomosci o tej koniecznosci.
Wszelkie zmiany zatwierdzonych projektow mozliwe beda tylko w przypadku uzasadnionej
koniecznosci lub zapewnienia korzysci dla Zamawiajacego.

Niezaleznie od wprowadzonych w trakcie Robot zmian, dokumentacja powykonawcza bedzie
podlegata zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

7.5 ROBOTY GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gléwnego
Urzegdu Geodezji 1 Kartografii (GUGIK).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien otrzyma¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspotrzgdne punktéw glownych trasy oraz reperow. W oparciu o
materiaty dostarczone przez Zamawiajagcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
1 pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
1 uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inzyniera Kontraktu o wszelkich btgdach
wykrytych w wytyczeniu punktéw glownych trasy i reperdw roboczych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne obiektow kubaturowych, placow, chodnikow, drog
oraz sieci 1 punkty posrednie osi musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okres§lajace w sposob
wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robdt. Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla
prawidlowe;j realizacji robdt naleza do obowigzkéw Wykonawcy.

7.51 MATERIALY
Wymagania dotyczace Materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Wymaganiach
Ogdlnych.

752 SPRZET
Wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w Wymaganiach Ogo6lnych. Wykonawca powinien
dysponowa¢ co najmniej nastepujacym sprz¢tem pomiarowym:

e teodolity
e niwelatory
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e dalmierze

e tyczki

o laty

e tadmy stalowe
e szpilki

sprzetem budowlanym:

e spycharki

e koparki

o ladowarki

e sprzet transportowy
e miloty pneumatyczne
e ubijaki, zageszczarki

e plyty wibracyjne itp.

7.6 SPRAWDZENIE WYZNACZENIA PUNKTOW GLOWNYCH OBIEKTOW
KUBATUROWYCH

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ za stabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do
punktoéw pomocniczych, polozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢
pomiedzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.
Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy drogowej w terenie plaskim
powinna wynosi¢ okoto 250 m.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale
na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkow wykluczajacych osiadanie,
zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

Rzegdne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperoOw panstwowych,

Repety robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

7.6.1  KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczace Kontroli jakosci robot podano w Wymaganiach Ogélnych. Kontrole
jakosci robot w zakresie geodezyjno-kartograficznym nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci
wedlug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
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7.7 ODBIOR ROBOT

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z Umowa. Gotowos¢ do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inzynierowi
Kontraktu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

7.8 PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna O-1. Og6lne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i
kartograficzne;.

e Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

e Ustawa z 17. Maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (tekst jedn. Dz.U. 2016 nr 0
poz. 1629);

e Ustawa z dnia 4. marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 76
p0z.489);

8 WWiORB ROBOTY ROZBIORKOWE

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sag wymagania dotyczace
wykonania robot rozbidorkowych realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w tej
czesci obejmuja w szczegdlnosci roboty rozbidrkowe obiektow istniejacych, sieci
kolidujacych z zaprojektowanym zagospodarowaniem terenu oraz roboty demontazowe
istniejacego wyposazenia technologicznego, niezb¢dne do wykonania nowych obiektéw oraz
przebudowy istniejacych obiektéw. Roboty rozbiérkowe obejmuja réwniez prace:

e Gromadzenie na terenie budowy materiatow z rozbiorki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie i/lub uktadanie w stosy

e Oczyszczenie obiektow i demontowanych elementow

e Zapewnienie tymczasowych rozwigzan obejsciowych

e Oplaty za zagospodarowanie odpadow z rozbiorek

e Zabezpieczenie maszyn, urzadzen i sprzetu pochodzacych z rozbidrek do czasu
przekazania ich Zamawiajacemu lub przekazania do odzysku lub unieszkodliwiania

e Zaladunek zdemontowanych maszyn, urzadzen i sprzgtu, na ktore Zamawiajacy zglosi
zapotrzebowanie dla innych obiektow oraz rozladunek w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego

8.1 MATERIALY
Wymagania dotyczace Materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Wymaganiach
Ogdlnych.

Program funkcjonalno — uzytkowy dla oczyszczalni $ciekdw Zwigzku Migdzygminnego
Panki - Przystajn
str. 66



EK®

Greentech

8.2 SPRZET
Wymagania dotyczace Sprzgtu, podano w Wymaganiach Og6lnych

8.3 TRANSPORT
Wymagania dotyczace Transportu podano w Wymaganiach Ogoélnych

8.4 WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe moga by¢ wykonywane mechanicznie lub r¢cznie w sposdb okreslony w
projekcie rozbiodrki, zgodnie z wymaganiami PFU oraz wskazaniami Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie elementy, mozliwe do ponownego wykorzystania nalezy usuwaé¢ w sposob
niepowodujacy ich uszkodzen i gromadzi¢ w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu.

Materialy pochodzace z rozbieranych elementow nalezy przekaza¢ do odzysku lub
unieszkodliwiania Koszt wywozu i unieszkodliwiania ziemi, gruzu i betonéw pochodzacych z
rozbiorki Wykonawca uwzgledni w cenie ryczattowej. Wszystkie rury, osprzet i zawory
pozyskane z wyburzonych lub demontowanych konstrukcji 1 rurociggow winny by¢, jezeli
wymaga tego Zamawiajacy, dostarczone 1 zlozone w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Pozostale rury, osprzet i zawory, na ktore Zamawiajacy nie zglosil
zapotrzebowania winny by¢ usunig¢te i przekazane do unieszkodliwiania lub odzysku
wiasciwym podmiotom.

8.5 KONTROLA JAKOSCI

Wymagania dotyczace Kontroli jako$ci Robdt podano w Wymaganiach Ogdlnych.
Dodatkowa kontrolg Zamawiajacy bedzie prowadzit w zakresie zagospodarowania odpadéw
pochodzacych z rozebranych elementéw, nienadajacych si¢ do dalszego wykorzystania.
Wykonawca winien przekazywaé wszystkie odpady przeznaczone do unieszkodliwiania lub
odzysku podmiotom posiadajagcym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie 1 przedstawié
Zamawiajacemu lub Inzynierowi Kontraktu podpisang Karte Przekazania Odpadu.

8.6 ODBIOR ROBOT

Celem odbioru robdt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich jako$ci kompletnosci oraz zgodnosci z Umowa Gotowos¢ do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac Inzynierowi
Kontraktu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy.

8.7 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21 z p6zZn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1923)

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie

gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i oplacie depozytowej
(Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639 z pd6zn. zm.)
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania
odpadow do skladowania na sktadowiskach ( Dz.U. 2015 poz. 1277)

9 WWIiORB ROBOTY ZIEMNE

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania rob6t ziemnych realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w tej czesci
obejmuja w szczeg6lnosci roboty przygotowawcze, wykopy tymczasowe i state niezbedne do
wykonania nowych obiektéw oraz przebudowy i modernizacji istniejacych obiektow i sieci w
ramach Umowy. Roboty rozbidrkowe obejmuja rowniez wykonanie:

e Robot przygotowawczych

e  Wykopow statych

e Robot ziemnych zwigzanych z realizacja sieci podziemnych kanalizacyjnych oraz
technologicznych

9.1 MATERIALY
Wymagania dotyczace Materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Wymaganiach
Ogdlnych.

9.2 SPRZET
Wymagania dotyczace Sprzg¢tu podano w Wymaganiach Ogolnych.

9.3 TRANSPORT

Wymagania dotyczace Transportu podano w Wymaganiach Ogo6lnych. Do transportu
materiatlow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robot ziemnych nalezy stosowac
nastegpujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajacego/ Inzyniera Kontraktu
$rodki transportu:

e samochod dostawczy, skrzyniowy,
e Samochdd cigzarowy, samowyladowczy (minimum 10 Mg),
e samochod cigzarowy, skrzyniowy.

9.4 WYKONANIE ROBOT
Do wykonania robot podstawowych w zakresie robot ziemnych niezbgdne sa nastgpujace
prace towarzyszace:

e wytyczanie geodezyjne

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

e tymczasowe i pomocnicze

e prace pomiarowe

e zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robdt i haldowanie
¢ wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu
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e przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przew6z gruntu
samochodami samowyladowczymi i wyladunek w miejscu sktadowania;

e plantowanie dna wykopu i wykonanie robo6t ziemnych pomocniczych spycharkg w
wykopie 1 na odktadzie

e re¢czne wyroOwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu

e utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot

Dodatkowo przy wykonaniu robdt ziemnych nalezy:
e zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i

wymiarami istniejacych 1 projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych

e wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
polozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podituznego i przekrojow
poprzecznych, zar6wno wykopow jak i nasypow, polozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypow 1 glebokosci wykopdw, zarysy skarp, punktow ich
przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysOw robdt ziemnych poshigiwaé
si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzadami -poziomica, fata miernicza, tasma itp.

e przygotowa¢ 1 oczysci¢ teren poprzez: usuni¢cie gruzu i kamieni, wykonanie robdt
rozbiérkowych, istniejagcych obiektow lub ich resztek, urzadzenie przejazdow i1 drog
dojazdowych

e przygotowa¢ pochyle powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy w ramach robot przygotowawczych
zdja¢ warstwe humusu 1 zlozy¢ ja (najlepiej w pryzmach w takich odleglosciach, aby nie
utrudniaty prowadzenia robdt i aby dogodne bylo rozlozenie humusu przy wykonywaniu
robdt odtworzeniowych terendow zielonych). Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Zamawiajacego)
sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg.
przekazanego Wykonawcy projektu.

9.5 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH POD OBIEKTY KUBATUROWE

Wykopy pod obiekty kubaturowe nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa (podhuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowanie skarp i nadawanie im
prawidtlowych ksztattoéw wykonywaé od razu po przejSciach maszyn. Po wykonaniu wykopu
szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobyta z nich ziemi¢ rozplantowac i zagescic.
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9.6 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH POD RUROCIAGI

. Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé¢ do glebokosci 0,1 — 0,2 m.
mniejszej od projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ recznie do glebokosci wilasciwej,
bezposrednio przed ulozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w
$wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy
montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu calych ciaggow do wykopu,
szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w
dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/—S5cm. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich nieprzerwang eksploatacje.

9.7 ODSPOJENIE I ODKLAD UROBKU

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne winno by¢ polaczone z
zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢
rowne 1 wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co
najmniej 1,0m od krawedzi klina odtamu.

9.8 PODLOZE

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnos$ci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajacy si¢ wyprofilowac
wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhiz dtlugosci na V4
obwodu). Grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekraczaé +/—
3cm. Zdjgcie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

9.9 ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonawca winien zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykopach. Metodologia robot
powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systeméw odwadniajacych oraz usuwania wody z
wykopdéw. Metodologia w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie tymczasowych
drendw, rowow odwadniajacych, drenéw odcinajacych, saczkow, studzienek, studni,
zastosowanie pomp, iglofiltrow lub innych urzadzen odwadniajacych i powinna uwzgledniaé
wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposob staty
ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy roboty zostang ukonczone.

Przed rozpoczgciem odprowadzania wod gruntowych Wykonawca winien uzyskaé¢ pisemne
zezwolenie wilasciwych wladz 1 wlascicieli terenu. Wykonawca bedzie rdwniez
odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych lokalnie przepisow. Ponadto bez uzyskania
pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ woéd gruntowych do istniejacej instalacji
kanalizacyjnej, ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych. Jezeli udzielone
zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejacych rur, ktére nie stanowia czesci
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czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wowczas dokladnie oczy$ci¢ z mulu i innych
odktadajacych si¢ materialow oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

9.10 KONTROLA JAKOSCI

9.10.1 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie Materiaty stosowane do wykonania rob6ét winny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i PFU oraz musza posiadaé
$wiadectwa jakos$ci producentéw i uzyska¢ akceptacje Inzyniera Kontraktu.

9.10.2 KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa, PFU i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzeniu mogg podlegac:

e wykonanie wykopu i podtoza,

e zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu,

e stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa
pracy robotnikow zatrudnionych przy montazu,

e wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,

e zasypanie wykopu

e zageszczenie

e stabilizacja gruntu

9.11 ODBIOR ROBOT

Celem odbioru robot jest protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletno$ci oraz zgodnosci z Umowa. Gotowos¢ do odbioru
Wykonawca winien zglosi¢ wpisem do Dziennika Budowy. Odbior jest potwierdzeniem
wykonania Robdt zgodnie z postanowieniami Umowy.

9.12 PRZEPISY POWIAZANE

e PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

e PN-S-02205:1998Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania

e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

e PN-EN 197-1:2002 Cement Czg¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane — Okre$lenia symbole podziat i opis gruntow

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane — Badania probek gruntu

e PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Czgs¢ 5: Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

e BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta
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e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i lata

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

e PN-EN-295-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe 1 ich podlaczenie do sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.

e PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

e stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania
probek.

e PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania.

10 WWiORB ROBOTY ZELBETOWE

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sag wymagania dotyczace
wykonania robdt budowlanych, betonowych, Zelbetowych realizowanych w ramach Umowy.
Ustalenia zawarte w tej czesci obejmuja w szczegolnosci roboty betonowe 1 zelbetowe wraz z
przygotowaniem podloza gruntowego oraz wykonaniem fundamentéw pod obiekty
budowlane niezb¢dnych do wykonania nowych obiektow w ramach Umowy. Ustalenia
zawarte w niniejszej czesci dotycza zasad prowadzenia robot betonowych w obiektach
budowlanych, a w szczegdlnosci: wykonania fundamentéw, obiektow zelbetowych. Wszelkie
obiekty budowlane winny by¢ zaprojektowane i wybudowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Do wykonania robdt podstawowych niezbedne sa nastgpujace prace towarzyszace i
tymczasowe:

e wytyczanie geodezyjne,

e prace pomiarowe,

e transport wewnetrzny materiatow,

e uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot

10.1 MATERIALY

10.1.1 PREFABRYKOWANE ELEMENTY BETONOWE

Prefabrykaty betonowe 1 zelbetowe powinny odpowiada¢ stosownym Wymaganiom
Ogo6lnym. Prefabrykaty moga by¢ wykonywane na terenie budowy albo w fabryce
zatwierdzonej przez Zamawiajacego/ Inzyniera Kontraktu. Wszystkie elementy
prefabrykowane powinny posiada¢ numer identyfikacyjny z data wykonania. Prefabrykaty
nieoznaczone zostang odrzucone przez Zamawiajacego/ Inzyniera Kontraktu.

10.2 TRANSPORT
Przez caty okres budowy elementy prefabrykowane winny by¢ odpowiednio chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi oraz warunkami zewnetrznymi mogacymi mie¢
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niekorzystny wplyw na ich jako§¢. Transport, magazynowanie oraz wbudowanie
prefabrykatow winny by¢ wykonywane w sposOb zapewniajacy uniknigcie szkod i
utrzymanie powierzchni elementow prefabrykowanych w stanie wolnym od zanieczyszczan i
uszkodzen. Zatadunek, rozladunek, magazynowanie i wbudowywanie prefabrykatow winno
by¢ wykonywane przez pracownikéw wykwalifikowanych. Nie dopuszcza si¢ montazu
uszkodzonych elementow prefabrykowanych.

10.3 SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano ,,Wymagania ogolne".
Do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
e betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roéznych klas o konsystencji od
potciektej do gesto plastyczne;j
e wibratory pograzalne
e zacieraczka do betonu
e agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru
wody ze $wiezo ulozonej mieszanki betonowej
e deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czg¢$ciowym uzyciem
materialow drewnopochodnych takich, jak plyty twarde, stemple, taczniki
stalowe itp.
e deskowania z tarcz S$redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania
rgcznego, z ramami drewnianymi z krawedziakow
deskowania systemowe
ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetiania deskowan i stemplowan
zuraw samochodowy
maszyny do obrobki stali zbrojeniowe;.
o prosciarka
o nozyce mechaniczne
o gietarka mechaniczna
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom
zawartym w ogo6lnym opisie organizacji i metod robot, zaakceptowanym przez Inzyniera
Kontraktu.

10.4 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z rysunkami roboczymi i odpowiada¢ klasom
betonu.

Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé si¢ w sposdb zabezpieczajacy ja przed
odksztalceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczona
przed korozja w okresie przed wbudowaniem. Nalezy dazy¢, by stal taka byla magazynowana
w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota.
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Stal pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong nalezy zmyc¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Stal narazong na
cho¢by chwilowe dziatanie slonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Prety zbrojenia
zanieczyszczone thuiszczem (smary, oliwa) lub farba olejna, nalezy opala¢ az do catkowitego
usuni¢cia zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkceji zbrojenia powinny by¢ proste.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4mm, w
przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy prostowaé za pomoca kluczy,
miotkow, prostowarek i wyciggarek.

Cigcie pretow nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdéw. Prety ucina si¢
z dokladnoscia do lcm. Cigcie przeprowadza si¢ przy pomocy mechanicznych nozy.
Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Gigcie pretow nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczng i normg PN-91/S-10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywaé odgigcia pretdéw o $rednicy d 12mm. Prety o
[Srednicy d > 12mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Niedopuszczalne sg tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

Minimalna odleglo$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim polozy¢ spoing,
wynosi 10d.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania
pretdéw moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30%
skrzyzowan.

10.5 MONTAZ ZBROJENIA

Montaz zbrojenia ptyt nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu (blasze stalowej) wg
naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania wilasciwej grubos$ci otulenia pretow nalezy
stosowa¢ podktadki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy cementowe;.

Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegélnie podkladek z pretow
stalowych jest niedopuszczalne.

Na wysokos$ci $cian pionowych utrzymuje si¢ konieczne otulenie za pomoca podkiadek
plastikowych pierscieniowych. Na dnie form powinny by¢ stosowane podkiadki dystansowe
typu zatwierdzonego przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach
tych wezly na przecigciach pretow powinny by¢ potaczone przez spawanie, zgrzewanie lub
wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o §rednicy nie mniejszej niz
0,6mm.

Program funkcjonalno — uzytkowy dla oczyszczalni $ciekdw Zwigzku Migdzygminnego
Panki - Przystajn
str. 74



EK®

Greentech

10.6 PRZEJSCIA I OTWORTY W KONSTRUKCJACH
Wszystkie przej$cia i otwory w konstrukcjach oraz tymczasowe otwory w obiektach nalezy
wykona¢ zgodnie z rysunkami zawartymi w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.

W miejscach, w ktoérych wycigto zbrojenie w celu wykonania otworéw lub odku¢,
Wykonawca zamontuje dodatkowe, uzupetniajace prety zbrojeniowe zgodnie z wymogami w
celu przeniesienia napr¢zen.

10.7 1ZOLACJE

Do zewngtrznych nawierzchni konstrukeji betonowych nalezy stosowaé izolacje bitumiczne
w celu ich ochrony przed agresywnym oddziatywaniem zasolonych wod gruntowych lub
innych czynnikdéw niepozadanych. Izolacje winny by¢ stosowane do powierzchni betonowych
znajdujacych si¢ pod ziemig i/lub majacych kontakt z wodami gruntowymi. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ i1 zastosowaé¢ wszelkie $rodki do pokry¢ ochronnych. Do
pokrywania powierzchni zewngtrznych nalezy uzywa¢ mas bitumicznych(asfalt, emulsja)
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i odpowiadajacych zapisanym w PFU wymogom
dotyczacym materiatéw dla robot budowlanych.

Srodki gruntujace oraz podklady winny by¢ nabywane i jednego wytworcy i powinny by¢
zalecanymi przez producenta dla okreslonej farby lub masy bitumicznej. Wszelkie farby i
pokrycia bitumiczne winny by¢ stosowane dokladnie z instrukcjami producenta. Farby winny
by¢ dostarczone w zamknietych szczelnie pojemnikach z wyraznie widoczng nazwa
producenta. Wszelkie pokrycia winny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikoéw
Wykonawcy 1 w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu. Nie dopuszcza si¢
wykonywania pokry¢ bitumicznych zanim beton nie osiggnie wytrzymalosci, jezeli nie
zakonczono pielegnacji.

Przed odbiorem powierzchni przez Inzyniera Kontraktu nie nalezy wykonywaé zadnego
malowania. Po wykonaniu pojedynczej warstwy pokrycia ochronnego, powierzchnia musi
zosta¢ odebrana przez Inzyniera Kontraktu, przed wykonaniem kolejnej warstwy.

10.8 USZCZELNIENIS I ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Systemy 1 pokrycia powierzchniowe zabezpieczajace przed korozja powinny by¢ we
wszystkich przypadkach dobrane odpowiednio do warunkéw otoczenia, na ktérych dzialanie
sa narazone, a ktére moga obejmowac czgs¢ lub wszystkie z nizej wymienionych czynnikdw:

e Warunki klimatyczne panujagce na Terenie Budowy oraz przyszlej eksploatacji
wykonanych Roboét, ze szczegdlnym uwzglednieniem, tam gdzie jest to wilasciwe,
wynikowego wplywu promieniowania ultrafioletowego, zmian temperatury, wysokich
temperatur powierzchniowych oraz duzej wilgotnosci powietrza.

e Scieki kanalizacyjne o niskiej wartosci pH, dochodzacej nawet do 1.

e Siarkowodor i inne gazy uwalniane ze $ciekéw kanalizacyjnych i osadu kanalizacyjnego

e Roztwdr kwasu siarkowego wytworzony w szlamie kanalizacyjnym, o st¢zeniach do 10%
wag. i o temp. 30+50°C.
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10.9 KONTROLA JAKOSCI
Podstawowe wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Wymaganiach Ogolnych.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli
jakosci podlega wykonanie:

e szalunkow,

e zbrojenia,

e osadzenia elementéw ze stali profilowej, przej$¢ tunelowych i rur dla przej$¢ instalacji
technologicznych

e betonowania,

e robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

UWAGA: Wszystkie materialty do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i1 Specyfikacji Technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa
jakosci producentow iuzyska¢ akceptacje Inzyniera.

10.10 SPRAWDZENIE JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT
Sprawdzenie jakos$ci wykonanych robot obejmuje oceng:

e prawidlowosci potozenia budowli w planie

e prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementdéw, np.
szczelin dylatacyjnych

e szczelnosci, dla elementow, ktorych szczelno$¢ jest wymagana

e jakos$ci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednolitosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen (np. raki, rysy)

e gladkosci powierzchni - faczna powierzchnia rakdéw irys nie powinna by¢ wigksza niz 1%
catkowitej powierzchni danego elementu (stwierdzone raki winny by¢ zaprawione
zaprawg cementowa, rysy wigksze od 2mm zaprawione masg asfaltowa)

e prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia - zbrojenie gtdéwne nie moze by¢ odstonigte

10.11 PRZEPISY POWIAZANE
PN-EN 206 — 1: 2003 beton cze$¢ 1 wymagania wlasciwos$ci produkeji i zgodnos¢

PN-91/B-01813 antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. konstrukcje betonowe i
zelbetowe. zabezpieczenia powierzchniowe. zasady doboru

PN-86/B-01811 antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. konstrukcje betonowe i
zelbetowe. metoda badania przyczepnosci powlok ochronnych

PN-86/B-01811 antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. konstrukcje betonowe i
zelbetowe. ochrona materialowo- strukturalna. wymagania.

PN-73/B-06281 prefabrykaty budowlane z betonu. metody badan wytrzymato$ciowych

PN-B-03264:2002 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. obliczenia statyczne i
projektowanie
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BN-88/6731-08 cement. transport i przechowywanie

11 WWIoRB URZADZENIA I ARMATURA
Przedmiotem wykonania s3 roboty technologiczne zwigzane z montazem urzadzen,
rurociggow i armatury wraz z robotami towarzyszacymi.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami.

Montazu maszyn, urzadzen oraz zespotdw i1 podzespoldéw osprzetu technologicznego nalezy
dokonywac w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno —
ruchowe (DTR-ki) i instrukcje obstugi poszczeg6lnych elementow instalacji.

Bez zgody Zamawiajacego nie wolno rozpocza¢ prac montazowych. Zaleca si¢
przeprowadzenie prac montazowych nietypowych maszyn i urzadzen przez specjalistyczne
brygady i pod nadzorem przedstawicieli Producenta

11.1 MATERIALY
Urzadzenia 1 materiaty do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa, opisem technicznym i rysunkami. Materialy podstawowe to:

e urzadzenia technologiczne

e czujniki urzagdzen pomiarowych

e rury stalowe nierdzewne

e zawory zwrotne kotierzowe

e zasuwy nozowe z napedem recznym

e zasuwy nozowe z napedem automatycznym ON/OFF
e ksztaltki do zgrzewania doczotowego

o ksztaltki do zgrzewania oporowego

e ksztaltki stalowe nierdzewne

e rury PEHD

11.1.1 WYMOGI OGOLNE CO DO MATERIALOW

Do budowy maszyn i urzadzen powinny by¢ stosowane wylacznie materiaty ktore spehniaja
wymagania Polskich Norm lub ich mi¢dzynarodowych odpowiednikdw, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. W tych wypadkach,
kiedy spetnienie wymagan normy- szczegdlnie dotyczy to urzadzen importowanych — moze
by¢ dokonane w inny sposob niz podano to w normie, nalezy uzyska¢ kazdorazowo zgode¢ na
odstepstwo od normy, ewentualnie, jesli dotyczy to rozwigzania powtarzajacego si¢ w serii
wyrobow, uzyskaé dla tego rozwigzania aprobate techniczna.
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Wszystkie materiaty dostarczone na budowg 1 przeznaczone do zabudowy beda nowe, zgodne
z postanowieniami Kontraktu jak réwniez beda posiadaé certyfikaty dopuszczajace do
stosowania na terenie Polski.

Materiaty przeznaczone do budowy nos$nych 1 ci$nieniowych elementdw urzadzen
technicznych musza posiada¢ poswiadczenia jakos$ci materiatu (atest).

Znakowanie materiatu powinno by¢ zgodne z wymaganiami norm, warunkow technicznych
wykonania i odbioru i zapewni¢ mozliwos$¢ identyfikacji materiatu z poswiadczeniem jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan jakosciowych materialow
dostarczanych na Plac Budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zalozeniami.

Urzadzenia i instalacje technologiczne winny by¢ wykonane z materialdow zapewniajacych ich
wymagang trwalo$¢. Materiaty nalezy dobiera¢ uwzglgdniajac ich odpornos$¢ na korozje w
danej aplikacji, wytrzymalo$¢ termiczng oraz wilasciwosci mechaniczne. Dostarczone na
budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerdéw
1 ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury te nalezy na budowie sktadowac
na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w
oddzielnych stosach.

Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy:

e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia; w przypadkach
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta

e wrzeciona zasuw lub zawordéw nie sg skrzywione

e przy recznym obracaniu pokretla, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje potozenie

e armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do polozenia zamknigcia

e uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Armature nalezy skltadowa¢é w magazynach zamknigtych. Czg$ci obrobione armatury
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja thiszczami technicznymi. Otwory armatury
dostarczonej na budowe bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

Armatura specjalna, powinna by¢ dostarczona w skrzyniach lub oklatkowana latami
drewnianymi, a spr¢zyny i nie pokryte farba powierzchnie, powinny by¢ zabezpieczone
thuiszczem (wazelina techniczna).

11.2 WYMOGI TECHNICZNE DOTYCZACE URZADZEN I ICH MONTAZU

Urzadzenia dostarczone na budowe¢ powinny posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa.
Pompy, sprezarki, silniki elektryczne, przenos$niki itp. powinny mie¢ trwale przymocowang
tabliczk¢ znamionowg z blachy, posiadajaca:
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e nazwg¢ producenta

e charakterystyke techniczng urzadzenia
e date produkcji i numer kolejny wyrobu
e znak kontroli technicznej

Urzadzenia montowac¢ zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi. O
ile to mozliwe, montaz urzadzen powinien by¢ prowadzony przez ekipe producenta
(dostawcy) lub pod nadzorem jego przedstawiciela.

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a w
przypadku ich braku warunkom technicznym.

11.3 MONTAZ ARMATURY

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i1 konserwacje (powinien by¢
zapewniony swobodny dostep do pokretet i dzwigni).

Nalezy usunag¢ z armatury zaslepienia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzié, czy wrzeciono jest
proste, korpus nie uszkodzony, a pokretto daje si¢ lekko obracac.

Armature o masie przekraczajacej 30 kg niezaleznie od $rednicy przewodu nalezy ustawia¢ na
odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przecigzenie przewodow.

Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono bylo skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez
o$ przewodu.

Armature zaporowa nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Zawory zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie
czynnika do gory zawor znajdowat si¢ w polozeniu otwarcia przeptywu; nie wolno stosowac
zawordéw zwrotnych na przewodach, ktorymi czynnik ptynie w dot.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od S$rednicy przewodu, w ktdrym armatura ma by¢
stosowana, wowczas dlugo$¢ odcinka przewodu migdzy kotierzem lub kielichem armatury a
zwezka, nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

W wypadku montazu pompy na pionowym odcinku rurociggu nalezy zawor zwrotny
oddzieli¢ od pompy krotkim odcinkiem przewodu, w ktorym bedzie moglo gromadzi¢ sig¢
powietrze (podczas przerwy w pracy pompy).

11.4 OCHRONA PRZED KOROZJA - RUROCIAGI

Nalezy stosowaé rury ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. W sytuacji, gdy to bedzie
niemozliwe lub nieuzasadnione dopuszcza si¢ stosowanie powtok ochronnych rur stalowych,
o ile Zamawiajacy zaakceptuje takie rozwigzanie.
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Jezeli nie podano inaczej, rury stalowe winny by¢ zabezpieczone przed korozja z zewnatrz i
od wewnatrz. Rury i ksztaltki o $rednicy nominalnej do 150mm wlacznie powinny by¢
ocynkowane ogniowo. Przed ocynkowaniem rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone z
usuni¢ciem zgorzeliny. Cynkowanie powinno by¢ wykonane przez zanurzenie w kapieli
zawierajacej wagowo co najmniej 98,5% roztopionego cynku. Cala powierzchnia rury
powinna by¢ pokryta jednorodna, przylegajaca warstwa cynku, mogaca pomySlnie przej$¢
przyjeta probe zanurzenia w roztworze siarczanu miedzi. Ocynkowanie nalezy wykona¢ przed
nagwintowaniem powierzchni zlaczy.

Rury i ksztaltki o $rednicy nominalnej wigkszej od 150mm powinny by¢ zabezpieczone z
zewnatrz wzmocniong otuling bitumiczng lub smolowa, a wewnegtrznie — wylozeniem z
zaprawy cementowej. Zabezpieczane powierzchnie powinny by¢ doktadnie oczyszczone w
celu usunigcia catej zgorzeliny, rdzy, smaru lub innych ciat obcych przez wytrawianie
kwasem, uzycie srodkow Sciernych, urzadzen mechanicznych lub plomieniowe usunigcie
zgorzeliny. Otulina bitumiczna lub smofowa powinna skfada¢ si¢ z warstwy bitumu lub smoty
z wypehieniem mineralnym ukfadanej na goraco, o koficowej grubosci 3mm. Wzmocnienie
powinno sktada¢ si¢ z wewngtrznej warstwy welonu szklanego o gramaturze 40g/m2,
owinigtego spiralnie z zaktadka, oddzielonego od powierzchni rury warstwa emalii o grubosci
co najmniej 1mm, oraz z warstwy zewnetrznej nasyconej bitumem lub smota, wzmocnione;j
wzdtuznie tkaning szklang spiralnie owinig¢ta na zakladke wokot rury i oddzielonej warstwa
emalii o grubosci co najmniej Imm od wewngtrznego wzmocnienia szklanego.

UWAGA: Wykonawca winien stosowa¢ gatunki stali nierdzewnej, zgodnie z zaleceniami
producenta z uwzglednieniem ich wilasciwosci 1 cech charakterystycznych uznanych za
najbardziej] odpowiednie dla danego zastosowania lub ze wzgledu na uwarunkowania
ekologiczne albo fizyczne.

11.5 POLACZENIA KOLNIERZOWE

Komierze rur i facznikéw powinny by¢ wykonane odpowiednio z zZeliwa sferoidalnego lub
stali, powinny mie¢ ci$nienie znamionowe 16 baré6w i nawiercone odpowiednio otwory. Jesli
element, ktory ma by¢ polaczony z kotnierzem, bedzie miat otwory rozmieszczone inaczej,
wowczas w kotnierzu o grubosci $cianki odpowiadajacej cisnieniu znamionowemu 16 baréw
nalezy nawierci¢ nowe, dopasowane otwory.

11.6 PRZEJSCIA RUROCIAGOW PRZEZ SCIANY

Przejscie kanalow przez $ciany musza by¢é wykonane jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowe;j i eksfiltracj¢ Sciekow. W $cianach studzienek
powinny by¢ fabrycznie osadzane kroéce polaczeniowe dla kanalow i1 przylaczy
kanalizacyjnych wykonanych dla rur przewidywanych do zamontowania.

11.7 UKEADANIE RUROCIAGOW
Rury nalezy uktada¢ i taczy¢ zgodnie ze wszystkimi zaleceniami producenta. Ukladania rur
nie mozna rozpocza¢ przed rozstrzygnigciem ewentualnych rozbieznosci wymagan
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Zamawiajacego 1 zalecen producenta. Wszystkie prace zwigzane z ukladaniem i montazem
rurociaggéw muszg by¢ wykonane przez doswiadczonych i kompetentnych pracownikow.

Ztacza 1 wnetrza wszystkich rur i armatury nalezy dokladnie oczysci¢ przed montazem, a
wszystkie uszkodzenia powlok powinny by¢ naprawione. Nalezy zachowal szczegodlna
ostrozno$¢, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia rur wodociggowych $ciekami lub brudng
woda. W przypadku przerwania montazu rurociagu z jakiegokolwiek powodu, otwarty koniec
rurociggu nalezy zabezpieczy¢ odpowiednia zaslepka.

Odktad, wykopy, montaz rurociggu, zasypanie wykopu i uporzadkowanie terenu nalezy
wykona¢ w odpowiedniej kolejnosci bez zbednych opdznien 1 odstepoéw miedzy
poszczegodlnymi etapami.

Uktadanie przewodoéw rurowych poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem
odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do rodzaju medium i przeznaczenia
rurociggu oraz warunkéw wymaganych dla danego typu i wymiaru rur. Uktadanie przewodow
wymaga uprzednio przygotowanego podloza z zachowaniem warunku nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego. Ukladanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podiozu
catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem, zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure np. kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Rury musza by¢ ukladane tak, aby ich podparcie bylo jednolite.

Kazda rur¢ nieprawidlowo ulozong nalezy zdemontowaé, wyjaé, ponownie ulozy¢ i
sprawdzi¢ w poziomie i linii po poprawieniu podsypki. Po ulozeniu odcinka rurociagu, lecz
przed wstepnymi probami, nalezy sprawdzi¢ spadki i liniowo$¢ rurociagu i wykona¢ wszelkie
konieczne poprawki przez zdemontowanie i wyjecie nieprawidlowo ulozonych rur,
poprawienie podsypki, ponowne zamontowanie rur 1 sprawdzenie spadku 1 linii.
Dopuszczalne odchytki dla rurociggow w wykopie nie powinny przekracza¢é 6 mm w
poziomie i w linii migedzy weztami lub w punktach zmiany kierunku lub nachylenia. Ponadto
rurociggi grawitacyjne, pokazane na rysunkach projektowych jako prostoliniowe migdzy
weztami nie beda odebrane, zanim kierunki i spadki tych odcinkdéw nie zostang sprawdzone i
potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu. Rurociagi nie mogg by¢ ukladane z odchylkami od
linii prostej przez ugigcie katowe na zlaczach lub wygigcie gigtkich rur, oprocz wyjatkow
wyraznie podanych w Wymaganiach Zamawiajacego.

Jesli rury z polaczeniami elastycznymi majg by¢ ulozone nie w linii prostej, wowczas katowe
odchylenie na kazdym zamontowanym ztgczu nie moze przekracza¢ ¥ maksymalnej warto$ci
dopuszczalnej przez producenta.

11.8 SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji technologicznych beda prowadzone przy uzyciu
nastgpujacego sprzgtu i narzedzi:
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e spawarka

e gigtarka do rur

e zgrzewarka do zgrzewow czolowych

e zgrzewarka do polaczen elektrooporowych

e zgrzewarka do polaczen polifuzyjnych

e zuraw samochodowy

Poza tym Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem
typow 1 ilosci odpowiadajacym wymaganiom zawartym w projekcie i1 specyfikacji a
zwlaszcza:

e wystarczajacg iloscig narzedzi ogdlnego przeznaczenia

e wystarczajacg iloscig narzedzi specjalistycznych

e wystarczajacg iloscig odpowiednich przyrzadéw pomiarowych
e odpowiednimi dzwignikami i podno$nikami

e odpowiednim sprz¢tem transportowym

11.9 TRANSPORT
Do transportu materialdw nalezy stosowac:

e samochod dostawczy
e samochod skrzyniowy

11.10 KONTROLA JAKOSCI

Kontroli jako$ci wykonywanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robot
w szczegbdlnosci z dokumentacja projektowa oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

e zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

e materialdow zgodnie z wymogami Polskich Norm (w tych wypadkach, kiedy spehienie
wymagan normy- szczeg6lnie dotyczy to urzadzen importowanych- moze by¢ dokonane
w inny sposob niz podano to w normie, nalezy uzyska¢ kazdorazowo zgode na odstepstwo
od normy, ewentualnie, jesli dotyczy to rozwigzania powtarzajacego si¢ w serii wyrobow
uzyska¢ dla tego rozwigzania aprobat¢ techniczng)

e ulozenie przewodow: rzednych utozenia przewoddw, odchylenia spadku, zmiana kierunku
przewodow

e zabezpieczenia przewodu antykorozyjne

e kontrola polaczen przewodow, szczelnosci przewodow

e grubo$¢ izolacji przewodow i urzadzen.
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11.11 ODBIOR ROBOT

Odbior robdt jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci kompletnosci oraz zgodnosci z Umowa. Gotowos¢ do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy. Odbior
robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wewnetrznych 1 sieci zewnetrznych bedzie
dokonywany na podstawie odpowiednich prob, w szczegdlnosci prob szczelnosci i
stabilno$ci, prob cisnieniowych dobranych do odpowiedniego rodzaju rurociggu oraz
kamerowania.

Wykonawca przeprowadzi proby szczelnosci 1 stabilno$ci wszystkich rurociggdéw 1 instalacji
rurowych. Wszystkie proby powinny by¢ przeprowadzone w obecnos$ci Inzyniera Kontraktu
oraz przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca dostarczy caly potrzebny sprzet, facznie z
rozporkami i blokami oporowymi, ktéore moga by¢ potrzebne do efektywnego zbadania
rurociaggéw przy podanych wartosciach ci$nienia 1 bedzie odpowiedzialny za dostawg, a
nastepnie odprowadzenie catej wody potrzebnej do prob. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za szczelno$¢ rurociagdw przy odpowiednich ci$nieniach probnych i na swoj koszt usunie
wszelkie napotkane trudnosci, niezaleznie od ich przyczyny.

W przypadku przegladu lub proby zakonczonej wynikiem niezadowalajagcym Wykonawca na
wiasny koszt wymieni wadliwe rury, nieszczelnosci lub w inny sposob naprawi wadliwe
roboty. Po wykonaniu takich napraw rurociag zostanie ponownie oczyszczony i zbadany, az
uzyska aprobate Inzyniera Kontraktu.

11.12 PRZEPISY POWIAZANE
PN-EN 1074-5:2002 armatura wodociggowa. wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
czg$¢ 5: armatura regulujaca

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. -Warunki Techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (wyd. I, wrzesien 2003 r.)

12 WWIiORB ROBOTY ELEKTRYCZNE
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12.1 MATERIALY
Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, opisami technicznymi i rysunkami.

Dostawa materialdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialdw, pomieszczenia magazynowe
powinny by¢ zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materialy od zewngtrznych wptywow
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci. Place i magazyny zamknigte do sktadowania materiatow, urzadzen
1 maszyn (sprzetu zmechanizowanego) stosowanych do robot elektrycznych powinny by¢
wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do
przeznaczenia i usytuowane w sposob ulatwiajacy rozladunek, zatadunek i1 ewentualnie
montaz wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i skladowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska .

Materiaty, wyroby 1 urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ Swiadectwa jakosci, np.: aparaty,
kable, urzadzenia prefabrykowane, agregat itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami do odbioru technicznego. Przy odbiorze
materialow nalezy zwroci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

12.2  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca opracuje 1 przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram wykonywania robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane roboty instalacyjne.

12.3 WYZNACZENIE TRAS LINII KABLOWYCH
Wyznaczenie tras linii kablowych moze wykona¢ pracownik shuzby geodezyjnej majacy do
tego typu prac odpowiednie uprawnienia.

Wytyczenie trasy linii kablowej w terenie przeprowadza w oparciu o plan zagospodarowania
terenu, plan linii kablowych nn i rur ochronnych.

12.4 UKLADANIE KABLA NN I BEDNARKI W ZIEMI

Bednarke ocynkowana ukladamy w rowie kablowym na glebokosci 100cm. Ulozong
bednarke przysypujemy warstwg ziemi rodzimej o grubosci 10cm. Nasypang ziemie ubijamy
do 75% wytrzymato$ci ziemi rodzime;.

Linie kablowe nn -1kV nalezy uktada¢ w ziemi linig falista z zapasem 3% ze wzgledu
na mozliwo$¢ przesuni¢¢ gruntu na giebokosci 0,8m, na podsypce z piasku grubosci 10cm z
przysypaniem taka samg warstwa piasku i chroni¢ na calej trasie przykryciem z folii koloru
niebieskiego. Pod drogami kable uktadane bgda w rurach ochronnych SRS ©110mm,
¥160mm w zaleznos$ci od $rednicy kabla, natomiast poza drogami w miejscach skrzyzowan z
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uzbrojeniem podziemnym w rurach DVK @110mm, @160mm. Przy zblizeniach do innych
instalacji nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci:

e od kabli nn — 10cm
e od kabli telekomunikacyjnymi — 50cm
e od rurociggéw — 25cm + $rednica kabla.

Ze wzgledu istniejace oraz projektowane sieci wodno-kanalizacyjne, technologiczne i
kablowe sieci prace ziemne, wykopy, nalezy wykona¢ recznie.

Dopuszcza si¢ niezasypywanie rur ochronnych warstwa piasku i uktadania rur ochronnych
bez podtoza piaskowego.

Rury ochronne wprowadzane i wyprowadzane z budynkow i budowli nalezy przeprowadzi¢
przez przepusty — uszczelniacze typu HSI lub HRD dla uniemozliwienia dostania si¢ wody do
obiektu kubaturowego.

Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E05125.

12.5 OZNACZENIE KABLI
Kazda lini¢ kablowa nalezy na catej dlugos$ci oznakowa¢ za pomoca trwalych oznacznikow
naktadanych na:

e kable wielozylowe
e wiazki kabli wielozylowych

Odleglo$¢ miedzy oznacznikami nie powinna przekracza¢ 10m. Ponadto oznaczniki nalezy
umieszcza¢ przy miejscach tgczenia kabli oraz innych miejscach charakterystycznych, np.
przy skrzyzowaniu z innymi kablami, wejsciach do przepustow rurowych itp.

Zaleca si¢ wykonanie oznacznikow z tworzyw sztucznych.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwale napisy, zawierajace co najmniej:

e symbol i numer ewidencyjny linii
e symbol kabla
e rok ulozenia kabla

12.6 ZASADY POSTEPOWANIA Z KABLAMI

e Ukladanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggéw oraz innych urzadzen
technologicznych nalezy wykonywac¢ po uprzednim uzgodnieniu robdt z Kierownikiem
Budowy oraz wiascicielem tych instalacji i urzadzen.

¢ Przy ukladaniu kabli promien zgigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:

— 20-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla — dla kabli wielozylowych o izolacji polietylenowej
i powloce z PVC,
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— 15-krotnej $rednicy zewngtrznej kabla — dla kabli jednozylowych oraz dla kabli
wielozytowych skrecanych z kabli jednozylowych o izolacji polietylenowej i powloce z
PVC,

— 10-krotnej $rednicy zewngtrznej kabla — dla kabli sygnalizacyjnych.
Powyzsze wartosci nalezy sprawdzi¢ w instrukcji wytworcy kabli dostarczonych na budowe.

e Ukladany kabel powinien by¢ odwijany z gornej czg¢sci bgbna kablowego Zawieszonego
na sztywnej osi metalowej (walek, a nie rura), umieszczonej w otworze begbna i
zaopatrzonej w nastawne kotnierze uniemozliwiajace przesuwanie si¢ bebna wzdhz osi.
O$ metalowa powinna by¢ ulozona poziomo i podparta z obu stron podporami
metalowymi o regulowanej wysoko$ci, ustawionymi na utwardzonym podtozu.

e Zaleca si¢, aby beben byt zaopatrzony w hamulec regulujacy predkosé obrotu bgbna na
osl.

e Mozna rowniez uklada¢ kabel odwiniety uprzednio z bebna i utozony w poblizu kablowej
trasy. W tym przypadku kabel powinien by¢ ulozony w formie 6ésemki poblizu trasy, pod
warunkiem, ze promien zgi¢cia kabla przy uktadaniu w 6semki nie powinien by¢ mniejszy
niz Im i nie mniejszy niz 20-krotna $rednica zewngtrzna kabla.

e Minimalna dopuszczalna temperatura otoczenia podczas uktadania kabli WN +5°C. W
przypadku, kiedy temperatura otoczenia przed ukladaniem kabli jest ponizej 0°C lub gdy
przed ukfadaniem kabli bgbny z nawinigtymi na nie kablami do czasu ukladania byty
przechowywane w temperaturze ponizej 0°C, konieczne jest ich wygrzanie. Wygrzewanie
realizuje si¢ poprzez:

o przechowywanie bebnoéw kablowych z nawinigtymi na nie kablami w
pomieszczeniach zamknietych,

o ogrzewanie kabli na bg¢bnach pod plandekami bezposrednio na budowie,

o ogrzewanie utozonych juz kabli lub ich koncowek w przykrytych wykopach, kanatach
kablowych lub tunelach foliowych w przypadku, kiedy po ulozeniu kabli, a przed
wyciggnieciem na konstrukcje wsporcze kable byly poddane dziataniu niskiej
temperatury,

o wygrzanie kabli urzadzeniem wymuszajacym przeptyw pradu w zytach roboczych.

e Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby w czasie uktadania kabel ocierat si¢ o podltoze.

e Przy przenoszeniu r¢cznym masa odcinka kabla przypadajaca na jednego pracownika nie
powinna by¢ wigksza niz 30kg.

e Przy mechanicznym ukfadaniu kabli procz przestrzegania zasad wymienionych w
instrukcjach szczegdétowych musza by¢ spetnione nizej wymienione warunki:

o w przypadku stosowania metody ciggnigcia za zyty dopuszczalna sita naciggu w N nie
moze przekroczy¢ 27 x s (gdzie s oznacza sume przekrojow zyt ciggnigtego kabla w
mm?®) lub wartosci podanej przez producenta,
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o w przypadku stosowania metody ciggni¢gcia za powloke kabla za pomoca tzw.
ponczochy sila oddzialywajaca na te¢ powloke nie moze przekroczyé wartosci
dopuszczalnej okreslonej przez producenta kabla,

o w przypadku stosowania metody rolek napedzanych sita nacisku na kabel dowolne;j
rolki napgdzanej nie moze przekroczy¢ 1,5 kN lub wartosci dopuszczalnej okreslonej
przez producenta.

o w przypadku stosowania innych metod sita oddziatywajaca na powloke kabla nie
moze przekroczy¢ wartos$ci dopuszczalnej okreslonej przez producenta.

e Kable jednozylowe nalezy uktada¢ pojedynczo, kolejno kazda zyle. W przypadku kabli o
napigciu znamionowym 1kV, mozna stosowa¢ jednoczesne uktadanie wszystkich zyt,
odwijanych z oddzielnych bgbnoéw, pod warunkiem taczenia zyt w wiazki przed
wprowadzeniem kabli na trase.

o Wszystkie przejscia kablowe przez $ciany czy sufity powinny by¢ ostonigte twardymi
rurami PCV lub stalowymi, a przepusty po ulozeniu kabli nalezy uszczelnié.
Uszczelnienie powinno by¢ zgodne z odpornoscia ppoz Sciany (sufitu).

12.7 POLACZENIA ELEKTRYCZNE PRZEWODOW
Powierzchnie stykajacych si¢ elementow torow pradowych oraz przekladek i podkiadek
metalowych, przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczysci¢ 1 wygtadzic.

Powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazeling bezkwasowa.

Polaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, §rubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym.

Sruby, nakretki i podkiadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa metaliczng

Polaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykonywaé za pomoca spawania.
Wszelkie potaczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie
lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

12.8 PROBY POMONTAZOWE

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiektach, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i probnym
uruchomieniem poszczeg6lnych linii, instalacji, rozdzielnic 1 urzadzen.

12.9 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-4-47 : 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa.  Zastosowanie  $rodkdw  ochrony  zapewniajacych
bezpieczenstwo.  Postanowienia ogodlne.  Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.
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PN-IEC 60364-4-46 : 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczenia izolacyjne 1 taczenie.

III CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

e Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym stanowigca zatacznik no niniejszego opracowania.

e Decyzja ustalajaca lokalizacje inwestycji celu publicznego

e Decyzja srodowiskowa. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ uzyskania nowej decyzji.

2  OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Oswiadczenie Zamawiajacego o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.
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3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM PRZEDSIEWZIECIA

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami

1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad, przepisow i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty, Wszelkie opflaty i
koszty zwigzane z wykorzystaniem praw patentowych ponosi Wykonawca.

3.1 ROWNOWAZNOSC NORM I ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

W PFU powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty i
urzadzenia oraz wykonane roboty, Wykonawce i Zmawiajagcego obowiazuja postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w PFU
lub Kontrakcie nie postanowiono inaczej, W przypadku gdy powotane normy i wytyczne sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju badz regiony, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i wytyczne zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomigdzy normami przywotywanymi w
niniejszym PFU, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedlozone Zamawiajacemu.

W momencie, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nhie zapewniaja
zasadniczo roéwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyja¢ z zastrzezeniem, iz tam, gdzie
wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewni¢ rozwigzania, ktére pozwolg na dotrzymanie
warunkOw i czasu gwarancji.

3.2 ZESTAWIENIE NORM I PRZEPISOW

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomow
niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031);

e Rozporzadzeniec Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 112);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow shizacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002, z pdzn.
zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2117);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz.U. 2015 poz. 1422);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jedn.
Dz.U. 2018 poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968););

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w
sprawie wzordw: wniosku o pozwolenie na budowg lub rozbidrke, zgloszenia budowy
1 przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane, oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbidrke (Dz.U. 2016 poz. 1493);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz.
1278);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 917);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 438);

Ustawa z dnia 9 czerwca 201 1r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn. Dz.U. 2017
poz. 2126);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz.
1351);
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e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz.U.
2018 poz. 620).;

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016
poz. 1570);

e Ustawia z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U.
Dz.U. 2017 poz. 1382);

4 INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY DO ZAPROJEKTOWANIA
I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ
Zalacznik do niniejszego zapytania.

4.2 WYNIKI BADAN GRUNTOWO - WODNYCH

Wykonawca w ramach prac przedprojektowych, wykona dokumentacje geotechniczng i
geologiczno — inzynierska niezb¢dng do prawidlowego wykonania robdt, w szczegdlnosci
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia robdt zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;.

43 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW
Na terenie oczyszczalni $ciekow, ani w jej bezposrednim sagsiedztwie nie wystgpuja zabytki
objete ochrong konserwatorska. Zalecenia konserwatorskie nie maja wigc zastosowania.

4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI

Zamawiajacy nie jest w posiadaniu inwentaryzacji zieleni. Nalezy przewidzie¢
zagospodarowanie terenéw wokot projektowanych 1 istniejacych obiektow poprzez
wykonanie trawnikoéw i odtworzenie terendw zielonych naruszonych podczas wykonywania
robot. Zagospodarowanie terenow wokot projektowanych obiektow nalezy przewidzieé
poprzez rozlozenie warstwy humusu grubosci 10 cm i1 wysianie mieszanek traw oraz
nasadzenie krzewow i drzew uzyskanych z przesadzenia istniejacych lub poprzez nasadzenie
nowych drzew i krzewéw. Uszkodzone w czasie rozbudowy tereny zielone nalezy odtworzy¢.

4.5 DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY OCHORNY
POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB EKSPERTYZY Z
ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Na terenie oczyszczalni $ciekdw nie byly wykonywane badania st¢zen zanieczyszczen

powietrza. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie przedsigwzigcia nalezy

przyjmowaé zgodnie z danymi udost¢pnianymi przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony

Srodowiska.

4.6 POMIAR RUCHU, HALASU I INNYCH UCIAZLIWOSCI
W rejonie przedsigwzigcia nie byly wykonywane pomiary ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci
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47 INWENTARYZACJA I DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
PODLEGAJACYCH PRZEBUDOWIE

Wykonawca sporzadzi szczegétowa inwentaryzacj¢ wszystkich istniejacych obiektow, ktore
w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia maja by¢ wykorzystane. Inwentaryzacja ma
obejmowac okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementow jak wymiary, rze¢dne
wysoko$ciowe, wspotrzedne, stan budowli itp. Zaleca si¢ aby przed zlozeniem oferty
Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu przedsigwzigcia w celu dokonania ogdlnej
inwentaryzacji obiektow.

4.8 WARUNKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOT. PRZYLACZY

1) ENERGIA ELEKTRYCZNA

Wykonawca zobowigzany jest na podstawie dokonanego doboru wyposazenia
technologicznego 1 bilansu mocy pobieranej oraz mocy zainstalowanej wykona¢ bilans
energetyczny 1 adekwatnie do zaprojektowanych rozwigzan uzgodni projektowane
zapotrzebowanie energii elektryczne;.

W razie konieczno$ci Wykonawca wykona przebudowe lub rozbudowg przylacza wraz ze
stacjg transformatorowa. W takim przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania
stosownych warunkow technicznych przylaczenia od Operatora sieci i wykona przylacza
zgodnie z uzyskanymi warunkami.

2) GAZ
Nie dotyczy.

3) AKPiA
Wykonawca w ramach inwestycji zaprojektuje i wykona rozbudowe systemu sterowania i
automatyki procesoOw technologicznych, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym
PFU.
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